ESTADO . F\:NDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA
N° 007/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Theobroma/RO

Superintendéncia Municipal de Licitagbes - SUPEL

OBJETO: contratagio de empresa de engenharia, especializada no ramo, para execugdo da CONSTRUCAO da
Ampliagéo de Unidade de Aten¢éo Especializada em Salde do Hospital Municipal de Pequeno Porte Almerindo José do

Rosario.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 515.282,02 (Quinhentos e Quinze Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 31/10/2024 as 08h00min. (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

() Sim/ (x) Nao

LOCAL DA DISPUTA

Site: www.licitanet.com.br

Compde este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Projeto Bésico;

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Il - Termo de Compromisso;

ANEXO IV - Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V - Modelo de Declaragéo Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Exame das Planilhas;
ANEXO VII - Modelo de Procuracéo;

ANEXO VIll — Minuta de Contrato;

ANEXO IX - Projetos e Planilhas;

ANEXO X Cronograma Fisico Financeiro; e

ANEXO XI Cronograma de Desembolso.


http://www.licitanet.com.br/

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 526/SEMUSA/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007/2024
MENOR PREGO GLOBAL
PREAMBULO

Torna se publico que a Prefeitura Municipal de Theobroma/RO, Inscrito no CNPJ N° 84.727.601/0001 - 90, com sede na
Av. 13 Fevereiro, n° 1431, Centro, Theobroma/RO, CEP 76.866 - 000, por intermédio da Superintendéncia Municipal de
Licitagdes - SUPEL, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°

14.133, de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital.
ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 31/10/2024, com inicio as 08h00min.
INICIO DA SESSAO: Dia 31/10/2024, com inicio as 08h00min. (Horario de Brasilia)

1.DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagdo é contratacdo de empresa de engenharia, especializada no ramo, para
execucdo da CONSTRUGAO da Ampliagio de Unidade de Atengdo Especializada em Saiide do Hospital
Municipal de Pequeno Porte Almerindo José do Rosario, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Saude, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item | Descri¢ao Unid. | Qtd | Valor Unit. Valor Total

1 CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL E R$ R$
ELETRICA PARA AMPLIACAO DE UNIDADE | SVC. | 1 515.282,02 515.282,02

DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO
HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE
ALMERINDO  JOSE DO  ROSARIO,
LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE
JANIO  QUADROS, N° 1829, CENTRO,
MUNICIPIO DE THEOBROMA - RO.

Valor Total: R$ 515.282,02 (Quinhentos e Quinze Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Dois Centavos).




ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

1.1.2. O Prego Global para total execucdo dos servigos foi orgado em:

PREFEITURA MUNICIPAL THEOBROMA

 Ehes | ESTADO DE RONDONIA
L— =\
A a ORCAMENTO DESCRITIVO GERAL
Wl
FONTE: SINAPI JUNHO 2023
OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - CONTRATO DE REPASSE N2 935504/2022 — MSAUDE/CAIXA SBC AGOSTO 2023

LOCAL: AV. PRES. JANIO QUADROS - THEOBROMA
AREA TOTAL: 162,58 m?

SICRO3 ABRIL 2023
B.D.l.: 20,50% NAO DESONERADO

DATA : AGOSTO 2023

NAO DESONERADO

ITEM DESCRIGAO VALOR SEM BDI VALOR COM BDI
1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE RS 18.008,96 | RS 21.700,80
2 SERVIGCOS PRELIMINARES RS 7.075,61 | RS 8.526,40
3 DEMOLICAO E RETIRADA RS 406,75 | RS 490,17
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 6.779,30 | RS 8.169,14
5 INFRA ESTRUTURA RS 32.216,39 | RS 38.820,14
6 SUPER ESTRUTURA RS 54.515,44 | RS 65.690,52
7 DIVISORIAS E REVESTIMENTOS RS 95.993,61 | RS 115.668,48
8 ESQUADRIAS RS 32.097,77 | RS 38.677,81
9 COBERTURA RS 62.073,65 | RS 74.795,40
10 PINTURA RS 35.575,37 | RS 42.865,70
11 PAVIMENTACAO RS 26.101,92 | RS 31.453,81
12 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS RS 26.146,66 | RS 31.506,87
13 INSTALAGOES ELETRICAS RS 26.243,52 | RS 31.625,56
14 CLIMATIZAGAO RS 1.813,57 [ RS 2.185,32
15 PPCIP RS 1.175,06 | RS 1.415,99
16 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 1.402,35 | RS 1.689,91
SUBTOTAL| R$ 427.625,93 | RS 515.282,02
TOTAL PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)] RS 427.625,93
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS - BDI 20,50% | RS 87.656,09
TOTAL GERAL DA OBRA| RS 515.282,02

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Sitio Eletronico www.licitanet.com.br.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros t&o logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo
versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaborag¢éo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sang¢éo que Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungio na licitagcdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagédo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragbes contra a ordem
econdmica pelas concorrentes;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do 6rgao
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicio a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao
item 1.1.1. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de
gestéo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8. estende se a terceiro que auxilie a conducao da contratagéo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagio de propostas e lances e de julga
mento.
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3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o pre¢o ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sesséo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7 , XXXIII, da Constituicao;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaracbes exigidas no edital, sujeitara o licitante as san¢Ges previstas na Lei n° 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagio anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sess&o publica.

3.8. Ndo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.
3.9. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
0 seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por me
nor prego;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconex&o.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa compro
meter o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

3.15. Sera exigido a apresentagdo dos documentos separados por conteudo (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE
HABILITAGAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigao do objeto, contendo as informagdes similares a especifica¢éo do Projeto Basico;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagéo de erro, omisséo ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.
4.8. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogédo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugéo do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar se & automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A néo desclassificagéo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitagéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00
(Quinhentos Reais).

5.10. O licitante podera, uma lnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

9.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo
lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

9.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessao publica.

9.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar se a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgaré os lances conforme a ordem final de classificag&o.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo me
nos 5% (cinco por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicio das demais colocagdes.

5.12.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o agente responsavel persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo agente responsavel aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagéo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regula
mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.
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5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipbtese em que os licitantes empatados poderéo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao; registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

95.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgéo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) presidente podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéo.

5.22.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagéo seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio
5.22.4. O (a) agente responsavel solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 120 (Cento e vinte)
Minutos, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada da Planilha
Orcamentaria Resumida, Planilha Orgcamentéria Sintética, Planilha Or¢amentaria Analitica Composigdes Principais,
Planilha Orcamentaria Analitica Composicdes Auxiliares, Composicdo de Leis e Encargos Sociais, COMPOSICAO
ANALITICA DO BDI e CRONOGRAMA - FiSICO- FINANCEIRO, e quando necessarios & confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

a) Devera ser apresentada planilha discriminativa com especificagdo clara dos servigos a serem executados,
composicdo de custos de cada item da planilha, unidade, quantitativos, precos unitérios, subtotais e totais, conforme
solicitado item 5.22 4.

5.22.5. E facultado ao agente responsavel (agente de contragdo) prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo, a
partir de solicitagdo fundamentada e feita através do e-mail. cpltheobroma2019@hotmail.com, antes de findar o prazo
estabelecido.

5.22.6. Apos a negociagao do prego, o (a) agente responsavel iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:
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6.1.1. Efetuar anélise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e
qualquer davida sobre detalhes construtivos e materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura
n&o tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Apresentar cronograma de execucao dos servigcos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos
e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.3. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servigos informadas neste Termo de Referéncia, no
caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.4. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificacdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.5. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.6. Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas,
atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas
para este fim;

6.1.7. Fica PROIBIDO a terceirizagao, locagao e sublocagdo da obra;

6.1.8. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da adjudicacdo da
presente licitagéo;

6.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des e demandas decorrentes de danos sejam por culpa
da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando se consequentemente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por forca de lei,
ligados ao cumprimento da presente licitagao;

6.1.10. Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugdo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos necessarios
ao seu perfeito funcionamento;

6.1.11. Atender prontamente as solicitagbes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os
esclarecimentos que forem necessarios;

6.1.12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

6.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da licitagao
em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorre¢des;

6.1.14. Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos, inclusive tributos e quaisquer
outras que forem devidas;

6.1.15. Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenga em reparticdes publicas e registros, se
necessario;

6.1.16. Providenciar a identificagéo individual de seus empregados que transitem nas dependéncias da Contratante,
quando em atividade na execucdo do objeto contratado, através de uniforme efou crachg;

6.1.17. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de prestar os esclareci
mentos que julgar necessario;

6.1.18. Manter, durante toda a execug&o do contrato e em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as con
di¢des exigidas para habilitagéo no certame;

6.1.19. Indicar e-mail e nimero de Whatsapp (com confirmag&o de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a fim de
facilitar a comunicagao entre Contratada e Contratante;

6.1.20. A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o endereco; n°® do telefone
fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de decisao.

6.1.21. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAOQ que conhece o local onde sera executada a obra;

6.1.22. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

6.2. DA CONTRATANTE:
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6.2.1. Disponibilizar todos os meios necessarios para o recebimento dos servigos;

6.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo contratual, por intermédio do fiscal designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu critério, exijam a
adogao de medidas por parte do CONTRATADA;

6.2.3. Prestar as informaces e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;
6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

6.2.5. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o
contrato, mesmo as nao transcritas no documento habil para contratac&o;

6.2.6. Aplicar a Contratada as penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao pertinente, quando for o
caso.

6.2.7. Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

6.2.8. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na
contratagdo, para que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

6.2.9. Verificar se os materiais utilizados na execucédo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da
CONTRATADA;

7.DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAO
7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1.1. O prazo para execugdo da obra sera de 120 (Cento e Vinte) dias corridos, a contar a partir da data de
emissdo de respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacéo da Prefeitura Municipal, a
sua proposta de cronograma fisico financeiro para execugao da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

A obra sera realizada no seguinte endereco:
CONFORME memorial descritivo anexo.
7.3. DO RECEBIMENTO

7.3.1. Todos os servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificages deverédo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes
dos materiais.

7.3.2. A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e equipamentos
em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

7.3.3. Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos
0s excessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a
néo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza. Havera especial cuidado em se remover quaisquer
detritos.

7.3.4. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

7.3.5. Todas as imperfeicdes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia,
redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a
ser pago pela CONTRATANTE.

7.3.6. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro, o Contratado
apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo
detalhada.
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7.3.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.8. O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3.9. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissé@o designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.10. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
7.3.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

7.3.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construcéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao,
pela corregao, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.3.14. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢éo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

7.3.15. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de campo € a
entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.3.17. Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deveréa conter o registro, a analise
e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.3.18. No caso de controvérsia sobre a execucgao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

7.3.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugédo do contrato.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificaces técnicas em anexos: ART/RRT do projeto,
estudos preliminares, memorial descritivo, especificagbes técnicas, orgamento descritivo, planilha orgamentaria,
memoria de calculo, cronograma, composigdes, bdi, cotagdes, relatorio fotografico, projeto e plantas.

7.4.2. Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugao e funcionamento dos mesmos sem qual
quer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Obras e servigos Publicos.

7.5. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO

7.5.1. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E OBRAS
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7.5.1.1. Durante a execugéo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovagao da Fiscalizagdo até
5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisdrias ou canteiro de servigos compativeis com
0 porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos,
instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritdrios e instalagdes para
uso da Fiscalizagao, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.5.1.2. Providenciar as ligagbes provisdrias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.5.1.3. Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.5.1.4. Submeter a aprovagéo da Fiscalizagéo até 15 (Quinze) dias apés o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e
o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento.

7.5.1.5. Providenciar para que os materiais, mdo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execucdo dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.5.1.6. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execucdo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.5.1.7. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizagdo, eventuais ajustes no cronograma e plano de execucéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.5.1.8. Submeter previamente & aprovagao da Fiscaliza¢do qualquer modificagdo nos métodos construtivos original
mente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.5.1.9. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizagdo. Comunicar
imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.
7.5.1.10. Submeter & aprovacdo da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais € equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

7.5.1.11. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
7.5.1.12. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos
e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.5.1.13. Elaborar os relatérios periédicos de execucdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.5.1.14. Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como &gua, esgotos, gas, energia
elétrica e telefones.

7.5.1.15. Retirar até 30 (Trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5.2. DO MATERIAL

75.21. Todos os materiais necessarios a total execugdo dos servicos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA; deverado ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente. CONDICOES DE SIMILARIDADE.

7.5.2.2. Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em relagdo ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética e apresentagdo, principais
dimensdes) e mesma ordem de grandeza de pregos.
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7.5.3. ADMINISTRAGAO E MAO DE OBRA

7.5.3.1. A CONTRATADA devera empregar somente méo de obra qualificada na execugéo dos diversos servicos.
7.5.3.2. Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentac&o do pessoal durante todo o periodo de execugéo da obra.

7.5.3.3. A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacoes
com o INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao pertinente a obra:
- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS; - Certidao de Regularidade de Situac&o perante o FGTS e - Certiddo de
Quitagéo de ISS referente ao contrato.

7.5.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

7.5.4.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes & execugéo da
obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT's devera ser mantida no local
dos servigos.

7.5.4.2. Com relacéo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende se que o prazo de 5 (cinco) anos nele
referido é de garantia e ndo de prescri¢do; o prazo prescricional para intentar agao civil € de 10 anos, conforme Art. 205
do Cddigo Civil Brasileiro.

7.5.5. RESPONSABILIDADE

7.5.5.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Codigo Civil, devendo efetuar a reparacédo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.

7.5.5.2. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que
responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na formada legislagdo em vigor.

7.5.5.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

7.5.5.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.

7.5.6. PROJETOS

7.5.6.1. O CONTRATANTE fornecera @ CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos.

7.5.6.2. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes
Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescri¢des
contidas nas normas dessas entidades publicas.

7.5.6.3. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, seré adotada a seguinte prevaléncia:
7.5.6.4. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de
encargos;

7.5.6.5. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;
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7.5.6.6. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,
7.5.6.7. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

7.5.7. ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS

7.5.7.1. Todos os servigos necessarios para execugdo da obra descritos nessas especificagdes deverdo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes
dos materiais.

7.5.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.5.8.1. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos e etc.

7.5.8.2. Método executivo: Sera removido todo o entulho transportando o para o local de confinamento de lixo

7.5.8.3. Todos os elementos serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a ndo danificar outras partes da obra por
estes servigos de limpeza.

7.5.8.4. Sera vedado o uso de acido para remo¢do de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nédo
venham a atacar os materiais; melhor ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto os materiais
que as provoquem ainda estejam Umidos.

7.5.8.5. Referéncias: NR 18 Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgéo Civil.

7.5.9. CRITERIOS DE CONTROLE

7.5.9.1. Controle da Fabricagéo: Durante a fabricagéo, toda a estrutura sera inspecionada, observando se a obediéncia
a concepcao do projeto e a conformidade com os desenhos aprovados pelo seu autor.

7.5.9.2. Controle da Montagem: O local de montagem deve apresentar espaco amplo para movimentagédo das pegas.
Além disso, a montagem da estrutura metélica devera ser considerada no planejamento global da obra onde esta
inserida, de maneira a ndo obstaculizar o desenvolvimento de outros servigos.

7.5.9.3. Controle de Qualidade da Solda: Durante esta etapa o profissional deve garantir que a solda atenda os
parametros determinados em projeto. Neste contexto, todas as soldas deverdo ser inspecionadas por técnicos
habilitados e credenciados aos quais seréo dadas todas as condi¢cdes de acesso e desempenho de forma a respeitar as
condigdes exigidas de projeto.

7.5.9.4. Defeitos e Tolerancia de Fabricagdo: Os corddes de solda deverdo apresentar superficie lisa e uniforme e
obedecer as dimensdes estabelecidas pelo projeto, ndo se admitindo, em qualquer ponto, dimensdes inferiores as
especificadas.

7.6. DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.6.1. A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medi¢do tera como base o servigo
efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.

7.6.2. Seréa indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.6.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mdo de obra e outros, deverdo ser considerados na com
posigao de custo unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na medigéo;
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7.6.4. Durante a execugdo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter & aprovacdo ao Fiscal de
Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisorias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espacos, instalacbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras,
inclusive escritorios e instalagbes para uso da Fiscaliza¢do, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.6.5. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necesséarias & execugao dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.6.6. Manter no local dos servigos e obras instalagbes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.6.7. Providenciar para que os materiais, m&o de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.6.8. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre 0 objeto do
contrato.

7.6.9. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagao eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.10. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

7.6.11. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugao, determinados pela responsavel pela Fiscalizagao.
Comunicar imediatamente ao responsavel pela Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorra no local dos trabalhos;

7.6.12. Submeter a aprovagdo da Engenharia os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

7.6.13. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela engenharia, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.6.14. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.6.15. Elaborar os relatdrios periddicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.6.16. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones; retirar até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1. A execugdo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagéo por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas determinadas na
Lei n 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagéo, podera rejeitar servigos que es
tiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno
acesso da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa
fungao.

7.7.3. A fiscal de contratos tera poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o
estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais
cabiveis, em especial a emissado imediata de ordem de paralisagao dos servicos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagao, deve a fiscalizagao informar o fato
ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios & comprovagao da irregularidade.
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7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscaliza¢do e avaliagao de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

7.8. DA VISTORIA

7.8.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQ vistoriar o local onde serdo executados os
servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacdo e caracteristicas da area, inteirando se das condicdes
técnicas e

da complexidade que envolve a execugéo do objeto.

7.8.2. Registra se que a realizagdo da visita do local onde serdo realizados 0s servigos, visa oportunizar a licitante
examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condi¢cdes e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as
informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboracdo de sua
proposta e, se vencedora, na execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais da instalacao.

7.8.3. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para
inteirar se das condiges e complexidades que envolvem a execugéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da
licitante a nomeagao/autorizagéo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este lhe repassar acerca do
local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

7.8.4. Para realizagéo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e horario com o Departamento
de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanharé o representante da
empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.8.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificacdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizacdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer
duvida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que
isso venha a acarretar acréscimo de servigos néo previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagao.

7.8.6. As licitantes que optarem por nao realizar a vistoria no local da obra, deveréo assinar termo de responsabilidade
e renuncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme
descreve o Edital e seus anexos.

7.8.7. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagéo por parte das empresas participantes e da vencedora,
de seu desconhecimento quanto as condigdes locais para a execugdo do objeto, realizado ou ndo a vistoria.

7.8.8. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omiss&o na
verificagao do local de instalacéo e execugéo da obra.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA
8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 120 (Cento e vinte) dias corridos contados da assinatura da ORDEM
DE SERVICO, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necesséario a concluséo do objeto,
respeitando a vigéncia maxima prevista em lei.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocagéo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.
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8.2.2. As licitantes que dependam da anélise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deveréo
fazé-la até o prazo de impugnagao do certame.

8.2.4. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, nao serd admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.2.1. deste edital.
8.2.5. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagbes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e
substancia.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com
fundamento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il seguro garantia;

Il fianca bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.3.2. A garantia devera ser prestada, no méximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de
1 més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro garantia.

8.3.3. A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida ap6s a fiel execugao do contrato ou apés a sua
extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. Ainexecuc&o contratual ensejara a extingao do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio € a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagao ou por comité de resolugéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingao do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

c) Alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante.

h) Nao cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
9.1. DA REVISAO

9.1.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite & parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes UlOmos, na hipdtese de
reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios
especificos:

| O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a anélise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacéo da proposta, criacéo, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros
utilizados para precificagédo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos nao permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A meméria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresenta¢do das composi¢des a
serem analisadas e respectivo impacto econdmico-financeiro no contrato.

a) A meméria de calculo sera submetida ao engenheiro para verificagao e emissdo de relatério conclusivo.

b) Apods a anélise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pela Secretéria demandante, mediante
decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes
procedimentos:

| Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa

do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatdria, nimero do contrato, justificado técnica
e juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os
seguintes documentos:

a) relatdrio que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de pregos
contratados no &mbito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo
do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagéo e com a
finalidade de execuc&o do contrato;

c) comprovante de medi¢do realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";
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e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

9.1.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratag&o.

9.1.8. Reconhecendo direito a reviséo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagéo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revis&o, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.9. A reviséo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

| No caso de processo de execugdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os
documentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da
liquidacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo poderd ser pago apds adequada
instrugao do processo.

Il No caso de obras, quando a contratada solicitar revisao dos pre¢os contratados, devera realizar o pedido referente
aos itens da medicao.

9.1.10. A elevacéo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes
climéticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) néo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracéo
do prego proposto.

9.1.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que devera produzir relatério
circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacédo do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

9.1.12. Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os precos das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter 0 CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdémico-
financeiro;

c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de
mercado e 0s pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

9.1.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

9.1.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente
ja concedidas, mesmo que em processos de repactuacdo ou reajuste.

9.1.15. N&o sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da proposta definitiva ou apds
a finalizagao da vigéncia do Contrato;

¢) Ausente o nexo de casualidade entre o0 evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos, incluindo se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico tributdrio da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente
determinag&o legal.

9.1.16. A criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentagio da
proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato,
implicardo a revis@o de pre¢os para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.

9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.
| A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada a data do orgamento
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estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

[l Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do dltimo reajuste concedido;

[l Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragdo de indices de reajuste, produzam efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior & anual.

9.2.2. Apés o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da
Construgao Civil e Obras Publicas Edificagbes (Coluna 35 FGV) adotando se a férmula a seguir:

R=Vfx|(In10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragéo do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.
9.2.3. A formalizacdo da solicitagao de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

I Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des referentes as
majoragdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na
planilha contratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagao, depreciacéo e
exaustéo.

| A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipbteses em que haja desagio em razdo da amortizacdo de
despesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagdo de veiculos e
equipamentos.

Il Nas hipdteses de amortiza¢do/depreciacao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas
comparativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado
com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| Quando houver antecipagao do prazo para concluséo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il Quando houver prorrogacao do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipotese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicdo do mesmo;

IV Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.7. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta
vencedora da licitacao e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel
consiste em:

| Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugéo contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO
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9.3.1. As repactuagdes serédo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da
alteragéo dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formacao de custos utilizada na apresentagao da proposta vencedora do certame licitatério
servird como documento idoneo para avaliag&o do valor referente a futura repactuacao.

9.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacao, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos de
correntes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servigo; e

Il Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente & época da apresentagéo da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da m&o de obra e estiver vinculada as datas bases destes
instrumentos.

9.3.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade seré contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacao.

9.3.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mé&o de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacdo do contrato em razéo de novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva deve ser repassado
integralmente o aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administragdo néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que néo tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacdo em fungédo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente poderd ser concedida
mediante negociagao entre as partes, observando se:

| Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

Il As particularidades do contrato em vigéncia;

[l A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas pdblicas ou outros equivalentes; e
V A disponibilidade orgamentéria do 6rgdo ou entidade contratante.

9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e
contemplando apenas a diferenga porventura existente.

9.3.11. Ocorrera a precluséo légica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuagédo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior & assinatura do termo aditivo de prorrogagéo.

9.3.12. A solicitagéo de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

9.3.13. A formalizagdo da solicitacdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

I Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV Copia do novo acordo convengao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.

9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim
da vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.
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9.4.2. As repactuagbes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteracdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagéo de
precos unitarios.

9.4.3. No caso de prorrogagao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuacdo, em qualquer de
suas

hipdteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratacdo, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderdo ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisdo, reajuste ou repactuacdo do valor contratado em
até1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentacdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-
financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econdémico-financeiro no percentual de até 5% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

10. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
02.005.10.302.0014.1121 - AMPLIACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00

FICHA: 429

02.002 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
02.005.10.302.0014.1122 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00

FICHA: 430

11. DO PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
definitiva entrega da medicéo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresenta¢do dos documentos
fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comiss@o encarregado do recebimento, e em
conformidade com o Cronograma desembolso.

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa)
perante a Seguridade Social (INSS), perante o Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justi¢a do Trabalho.
11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de
documentagéo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega
de declaragéo, conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apés apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execucao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, este
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso,
qual quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagéo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.
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11.1.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagard ao Fornecedor Registrado atualiza¢do
financeira de acordo com a variagdo do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualiza¢éo financeira ao Fornecedor Registrado caso 0 pagamento ndo ocorra no
prazo previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente apliciveis as obrigacbes adimplidas, a
CONTRATANTE faré jus a desconto na mesma proporcao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades
impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

11.1.10. Considerar se 4 como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancaria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados da Secretaria
de origem processual.

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado 0 pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.

11.1.14. O pagamento da Ultima medic&o sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

11.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.2.1. As licitantes deveréo apresentar como requisito de pré-habilitacéo, prestar garantia da proposta na propor¢éo de
1% (um por cento) do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n® 14.133/21,
podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUGAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU
FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugcdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de
Theobroma/RO, na Conta Corrente n.° 1401, Agéncia n.° 40380-6, BANCO DO BRASIL.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 15 (dez) dias uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

11.2.2. A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou nao
fornecer a garantia de execucgéo exigida.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagao, o (a) agente responsavel verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagcdo no certame ou a futura
contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltrans

parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por
forga da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) agente
responsavel diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

12.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacao.

12.3.3. Constatada a existéncia de sanc&o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de participagéo.
12.4. Caso atendidas as condi¢des de participagéo, seré iniciado o procedimento de habilitagao.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o (a) agente responsavel verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6.
deste edital.

12.6. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) agente responsavel,
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que ap6s analise do Departamento de Engenharia:

12.7.1. Contiver vicios ndo sanados quando solicitado;

12.7.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no item 5.22.4. Do Edital (projeto basico);

12.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagéo;

12.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

12.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

12.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, a anélise de exequibilidade e sobrepreco consideraré o seguinte:
12.8.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitério, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagdo do valor
global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao, independentemente do regime
de execugao (§ 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21).

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s sera considerada apés diligéncia do agente
responsavel pela condugéo do certame, que comprove:

12.8.3.2. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.3.3. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresentar Planilha por ele elaborada conforme item 5.22.4. deste Edital, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao,
por meio eletronico, as planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado
pela Administragdo, mas também podendo elaborar o préprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios,
no caso de empreitada por pre¢o global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracéo, o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou néo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovagao de exequibilidade;
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12.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que néo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Eventuais erros verificados nas composi¢des a que se refere ao subitem “5.22.4.” acima n&o seréo, por si s0,
motivo suficiente para a DESCLASSIFICACAO da proposta. Ocorrendo erros a licitante sera convocada para, no prazo
de até 120 (cento e vinte) minutos, a realizar as corre¢des necessarias, sob pena de néo aceitagdo da proposta.
12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

12.12.2.Todos os itens refernete o subitem 5.22.4 deverdo constar nas Propostas de Pregos, sob pena de
Desclassificagdo das mesmas.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-las, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de n&o aceitagio da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a
avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGAO

13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitag&o, seréo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133,
de 2021.

13.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

13.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato, 0s documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser apresentados em original, por copia ou por
digitalizagéo, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderéo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

13.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaragdo de que suas propostas econémicas com
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condicdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de
vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos,
a ser agendado através do e-mail cpltheobroma2019@hotmail.com , de modo que seu agendamento ndo coincida
com 0 agendamento de outros licitantes.
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13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragé@o exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratag&o.

13.8. A habilitagao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente haverad a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagao & integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté los atualizados
junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos
registros t&o logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN
n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.10. A verificagdo pelo (a) presidente, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

13.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
até 120 (Cento e Vinte) Minutos.

13.10.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com 0 preco ou 0
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

13.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nédo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

13.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apds a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo Ihes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

13.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagéo, o (a) presidente examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢do para participagao na licitagao (art. 4° do Decreto
n° 8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o
julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentagées digitalizadas, nao sendo aceitos documentos
ilegiveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagao.

13.19. Da Habilitagao Juridica:
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a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstracéo atualizada dos objetos sociais,
indicando ramo de atividade compativel com 0 objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a Ultima
alteragéo social. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

¢) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diario Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da
empresa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz se necessario o credenciamento por meio da
apresentacéo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico
ou particular, com mencgao expressa de que lhe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame,
com firma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de copia do ato de constituicdo da empresa ou do ato
de investidura na dire¢do da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.

g) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas e negocios/pt br/em
preendedor;

h) Agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021. Pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Uni&o.

b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao
negativa, emitida através do link www.tst jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642 A. E instituida a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para com provar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011).

§ 20 Verificada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera ex pedida
Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

f) Certiddo negativa do TCE/RO.

g) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica/TCU.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigdo na comprovacéo
da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragao, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissé@o de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.20.2. A n&o regularizagdo da documentagao no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) presidente convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.21. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:
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a) Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT do Engenheiro (responsavel pela Empresa), similar ao objeto
da licitagdo (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21).

b) O Licitante deve possuir em seu quadro, na data da entrega da proposta, Engenheiro Civil, que atuard como
responsavel técnico pela execucdo dos servicos, detentor de Certiddo de Acervo Técnico emitida pela entidade
profissional competente (Conselho de Classe), relativa a servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital
(Obras de engenharia).

¢) A comprovagéo de que a equipe técnica constante nas Certiddes de Acervo Técnicos apresentados integrard ao
quadro da empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

1. Carteira de Trabalho;

2. Certiddo do Conselho de Classe;

3. Contrato social;

4. Contrato de prestacéo de servigos;

5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

6. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA, bem como do (s) seu responsavel técnico (pessoa fisicas), junto ao res
pectivo Conselho de Classe da regido da sede da empresa, dentro de seu prazo de validade. Em caso de licitante com
sede fora do Estado de Ronddnia, devera apresentar visto dos respectivos conselhos de classe do Estado de Rondonia,
no momento da sua contratacéo, em plena validade, com indicagdo do objeto social compativel com a presente licitagao
de acordo com disposto no Art. 67, Inciso Il da Lei 143133/21.

13.21.1. A comprovacgao da experiéncia anterior do licitante devera atender ao seguinte:

13.21.2. Atestado (s) de Capacidade Técnica (Declaragéo ou Certiddo) fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovado o desempenho da licitante em contrato (s) pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos ao do objeto da licitagdo, em atendimento ao Artigo 62 e 63, da Lei Federal 14.133/21,
observando as peculiares do objeto deste pregéo.

13.21.3. Os atestados de capacidade técnico operacional deverdo referir se a obras executadas no ambito de sua
atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente, registrado no érgéo ou entidade
competente;

13.21.4. O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagédo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual
do CONTRATANTE e local em que foram executada as obras.

13.21.5. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacoes objeto da licitagéo;

13.21.6. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao;

13.21.7. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

13.21.8. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

13.21.9. Apresentacdo do(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugéo de obra: (Engenheiro Civil e
Elétrico; Arquiteto e Urbanista)

13.21.10. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

13.21.11. Comprovagéo de aptidéo para execugéo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente.
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13.21.12. Seré admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

13.21.13. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

13.21.14. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias & comprovagao da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracédo, cdpia do contrato que deu suporte & contratagdo, endereco atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.24. Da Qualificagdo Econdémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
valida na data de CONVOCACAOQ. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente
sera considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo érgao
expedidor, salvo disposi¢éo legal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos dois (ltimos exercicios sociais, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam
aferir a condigao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstracOes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois Ultimos balangos patrimoniais ou do
balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situagéo financeira das em
presas:

¢1 indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigacées & curto prazo.

c2 indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas & curto e longo prazo.

¢3 Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1
LG= Liquidez Geral — superiores a 1
SG= Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstracoes Contébeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Nas compras para entregas futura e na execucédo de obras e servigos, o licitante devera apresentar o capital minimo
ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contrata¢do, visando
demonstrar aptiddo econdmica.

13.25. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declaragéo conjunta) (Anexo ).

b) Declaracoes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

13.25.1. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada
mente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os
documentos deveréo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.25.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

14.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrnico oficial no prazo de
até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacé@o e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, Sitio Eletronico
www.licitanet.com.br, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

14.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

14.5. Acolhida a impugnagéo, seréa definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a
anulagéo ou revogagao da licitagéo, observaré o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo do
licitante:

15.3.1. aiintenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

15.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengao de recorrer ndo seré inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. 0 prazo para apresentagao das raz0es recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitacéo;

15.3.4. na hipdtese de ado¢do da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deveré proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e 0 pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal da Transparéncia do
Municipiohttps://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 Comete infragéo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 e 162 da
Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos ser
vigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

16.1.4. deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. néo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declara¢do ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a li
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citagéo ou a execugao do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

16.1.10. comportar se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancgdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando n&o se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragéo
do subitem 16.1.1;

c)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragdes dos subitens 16.1.2 a 16.1.6 e 16.1.8 a 16.1.12;

d) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando ndo
se justificar a imposic¢éo de penalidade mais grave;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias Uteis.
Apobs o décimo quinto dia util e a critério da Administragéo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a
aplicagé@o da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Na aplicacdo das sangdes serao considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. 0s danos que dela provierem para a Administragao Publica;

16.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela

Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

16.6. A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de
reparagéo integral do dano causado a Administragao Publica.

16.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

16.8. A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar se a em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1. Seré divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo (a) Presidente.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessédo publica observardo o horério de Brasilia DF.
17.4. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
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17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a Administragcdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo
licitatério.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se & o dia do inicio e incluir se a 0 do
vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢bes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) agente responsavel (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as
13:00min, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da SUPEL, da Prefeitura Municipal de Theobroma, ou pelo
telefone (69) 3523 - 1140, para maiores esclarecimentos.

17.11. Outras informacgdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderdo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no
mesmo expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) e
Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital serd o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragdo Municipal e ao Agente Responsavel pela
condugao do certame, excluindo se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Theobroma/RO, 14 de outubro de 2024.

RODRIGO DA SILVA SANTOS
Agente de Contratagéo

Edital aprovado nos termos do art. 14 do Decreto Municipal 3.567 de 09 de Marco de 2023 por:

ANALCI RODRIGUES PEREIRA
Secretaria Mun. De Salde.
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ANEXO |

PROJETO BASICO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA PARA REALIZAGAO DA
AMPLIAGAO DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE.

1.

APRESENTAGAO

Este PROJETO BASICO visa orientar na contratagdo de empresa de engenharia, especializada no
ramo, para execu¢do da CONSTRUCAO da Ampliagdo de Unidade de Atencdo Especializada em Satde do
Hospital Municipal de Pequeno Porte Almerindo José do Rosério, localizado na Avenida Presidente Janio
Quadros, n® 1829, Centro, Municipio de Theobroma - RO, que atendera a Secretaria Municipal Saude -
SEMUSA.

OBJETO

Contratagdo de empresa especializada em engenharia civil e elétrica para Ampliagdo de Unidade de
Atencdo Especializada em Saude do Hospital Municipal de Pequeno Porte Almerindo José do Rosério,
localizado na Avenida Presidente Janio Quadros, n° 1829, Centro, Municipio de Theobroma — RO, conforme

condicdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

ITEM DESCRIGAO DO OBJETO UND. QUANTIDADE

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA PARA AMPLIAGAO
DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM
001 | SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO
PORTE ALMERINDO JOSE DO ROSARIO,
LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JANIO
QUADROS, N° 1829, CENTRO, MUNICIPIO DE
THEOBROMA - RO.

SERV. 01
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2. UNIDADE REQUISITANTE

e Secretaria Municipal de Satde - SEMUSA

3. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO

A obra sera realizada no seguinte enderego: Avenida Presidente Janio Quadros, n® 1829, Centro,

Municipio de Theobroma — RO.

4. MODALIDADE DE LICITAGAO

Trata-se de obra a ser contratada mediante licitagio, na modalidade Concorréncia.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

Licitag&o do tipo menor prego Global, mediante empreitada por prego global.

6. DO PRAZO DE EXECUGAO

O prazo para execugdo da obra sera de 120 (Cento e vinte) dias corridos, a contar a partir da data
de emiss@o de respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter & aprovagdo da Prefeitura

Municipal, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro para execucao da obra.

7. ESTIMATIVA DE PREGO

A estimativa de custo com a contratagdo do presente objeto é de R$ 515.282,02 (quinhentos e quinze mil

duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

8. JUSTIFICATIVA

A Ampliagdo de Unidade de Atengdo Especializada em Salde tem como propésito aprimorar 0s
servicos publicos de salide, atendendo eficientemente as necessidades da populacdo das Areas Rural e Urbana. A
centralizagdo desses servigos farmacéuticos em um dnico local visa proporcionar melhores condigdes de trabalho aos
profissionais de salde e otimizar a eficiéncia, resultando em uma significativa melhoria no atendimento aos municipes.

9. DA EXECUGAO
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Os servigos deverdo ser executados conforme as especificacdes técnicas definidas nos anexos: ACD
com Arquivos, ART/RRT do Projeto, Estudos Preliminares, Memorial Descritivo, Especificagdes Técnicas, Orgamento
Descritivo, Planilha Orgamentéria, Memdria de Célculo, Cronograma, Composicoes, BDI, Projeto e Plantas, cabendo a
CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugdo e funcionamento dos mesmos sem qualquer énus
adicional a Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA.

9.1. Da Execucéo do Servigos e Obras

Durante a execugdo dos servicos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovacdo da Fiscalizagao
até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigos compativeis
com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios e instalagbes para

uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

Submeter & aprovagao da Fiscalizago até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos o plano de execugao e o
cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas

adequadas de planejamento.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucgdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras,

objeto do contrato.

Locar os recursos necessarios & administragio e execugéo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do

contrato.

Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizag&o, eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo

dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos

originalmente previstos no plano de execugédo dos servigos e obras.
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Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo, determinados pela Fiscalizagdo. Comunicar

imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinério que ocorra no local dos trabalhos.

Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem

aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

Elaborar os relatorios periédicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os

requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de

servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

10. DAS NORMAS DE MEDIGAO

A medicdo terd como base o servico efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo
considerado aquele formalmente aprovado pela Comisséo de Fiscalizagao, dentro do prazo estipulado;

A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro;

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composicao de custo unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na medigéo;

Durante a execugdo dos servigos € obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovacdo da Fiscalizagao
até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisorias ou canteiro de servigos compativeis
com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espagos,
instalagbes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritorios e instalagbes para
uso da Fiscalizagéo, quando previstas no Caderno de Encargos.

Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificagdo e especificagéo adequados ao cumprimento do contrato.

Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugédo dos servigos e obras,
objeto do contrato.
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Alocar os recursos necessarios a administragao e execugo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

Submeter previamente & aprovagéo da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucédo dos
servicos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

Submeter previamente & aprovacdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo, determinados pela Fiscalizagdo. Comunicar
imediatamente a Fiscalizagao qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagéo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos
e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

Elaborar os relatorios periédicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

11. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto do contrato seréa recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o

contrato.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato,

nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais € dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o
contratado ficard responsavel pela reparagéo, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo

necessarias.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, com todas as instalagdes em

perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera entdo, firmado o Termo de Entrega
Provisorio, de acordo com o Art. 140, inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133, de 01 abril 21, onde deverdo

constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.

Todos os servigos necessarios para execucao da obra descritos nestas especificagdes deverdo ser
executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas

orientagdes dos fabricantes dos materiais.

O CONTRATANTE fornecera 8 CONTRATADA todos os projetos bésicos, que compdem o objeto

do contrato, de conformidade com as disposi¢cdes do Caderno de Encargos.
Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT,
Resolugdes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado

prevalecerdo as prescri¢gdes contidas nas normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a seguinte

prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos e
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caderno de encargos;

As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

12. DO CONTRATO, PRAZO E VIGENCIA

O prazo de vigéncia da contratacéo € de 120 (Cento e vinte) dias corridos contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, respeitando a
vigéncia maxima prevista em lei.

12.1. Da assinatura do contrato:

12.1.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este
prazo podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que

ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.

12.1.2. As licitantes que dependam da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverdo

fazé-la até o prazo de impugnacéo do certame.

12.1.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida

andlise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 12.1.1 deste termo.

12.1.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representacfes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e

substancia.

12.1.5. A CONTRATADA n&o podera, sob qualquer pretexto ou hipdtese, subcontratar todos os servigos e obras objeto

do contrato.
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12.1.6. A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos; a subcontratacdo sera permitida quando for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE.

12.1.7. Se autorizada a efetuar a subcontratagio de parte dos servigos e obras, a contratada realizard a superviséo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera perante o CONTRATANTE pelo rigoroso

cumprimento das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
definitiva entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagéo dos documentos
fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comiss@o encarregado do recebimento, e em

conformidade com a Cronograma de desembolso.

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo
negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do
Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacao de
documentacédo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega
de declaragéo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apés apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo,

durante a execugao.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este
ficara pendente até que 0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso,
qualquer énus ao CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagéo do servigo, o periodo

correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.
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Caso o CONTRATANTE n&do cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagao

financeira de acordo com a varia¢do do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

N&o cabera pagamento de atualizac&o financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento nao ocorra no

prazo previsto por culpa exclusiva desta;

Havendo possibilidade de antecipagdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a

CONTRATANTE faré jus a desconto na mesma proporcao.

No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades
impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancaria.

A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do

contrato ou a Comiss&o designada para recebimento da obra.

Sera realizado o pagamento conforme as medigdes mensais estabelecidas no cronograma.

O pagamento da Ultima medi¢&o sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

14. DEVERES DA CONTRATANTE

o Disponibilizar todos 0s meios necessarios para o recebimento dos servicos;

e Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo contratual, por intermédio do fiscal
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos

que, a seu critério, exijam a adogdo de medidas por parte do CONTRATADA;

e Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela

Contratada;

o Efetuar os pagamentos nas condigdes e pre¢os pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
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Zelar pelo cumprimento das obrigagdes das partes, constantes nos documentos que precedem e

integram o contrato, mesmo as ndo transcritas no documento habil para contratacgao;

Aplicar a Contratada as penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo pertinente,

quando for o caso.
Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico-financeiro necessario a execugéo da obra;

Solicitar a apresentacéo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagio exigidos

na contratagao, para que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

Verificar se 0s materiais utilizados na execugdo dos servigos correspondem aos apresentados na
proposta da CONTRATADA,;

Efetuar anédlise de todo memorial descriivo e caderno de encargos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos e materiais a serem aplicadas e

possiveis interferéncias que porventura no tenham sido suficientemente esclarecidas;

Apresentar cronograma de execucdo dos servicos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e

cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos informadas neste Projeto Basico, no

caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de
acordo com as especificacbes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas

brasileiras correspondentes;
Ler e atender para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Planilha);

Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA providenciaré a suas
expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes

ou fundagdes capacitadas para este fim;
Fica PROIBIDO a terceirizag¢do, locagao e sublocagédo da obra;

Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais € comerciais resultantes da

adjudicacao da presente licitacéo;
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Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agdes e demandas decorrentes de danos sejam
por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se
consequentemente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ages judiciais de terceiros, que

lhes venham a serem exigidos por forga de lei, ligados ao cumprimento da presente licitagéo.

Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugdo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos

necessarios ao seu perfeito funcionamento;

Atender prontamente as solicitagbes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os

esclarecimentos que forem necessarios;

Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o
CONTRATANTE, em raz&o de acidentes ou de ag&o, ou de omissao, dolosa ou culposa, de prepostos

do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto

da licitagdo em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorreces;

Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execugao dos servigos, inclusive tributos e

quaisquer outras que forem devidas;

Responsabilizar-se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servi¢os, encargos sociais
e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenca em reparticdes publicas e

registros, se necessario;

Providenciar a identificacdo individual de seus empregados que transitem nas dependéncias da
Contratante, quando em atividade na execugdo do objeto contratado, através de uniforme efou

cracha;

Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de prestar os

esclarecimentos que julgar necessario;

Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,

todas as condigOes exigidas para habilitagdo no certame;

Indicar e-mail e niumero de Whatsapp (com confirmagéo de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a

fim de facilitar a comunicagéo entre Contratada e Contratante;
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e A contratada deverd manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o enderego; n°

do telefone fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de decisao.
e A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra;

e Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sdlidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas

protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 e 162 da
Lei n® 14,133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos

servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;

15.1.4. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;

15.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a

licitacdo ou a execucdo do contrato;

15.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
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15.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.1.13. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem

prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a)

Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando nao se justificar a imposi¢éo de

penalidade mais grave;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por

infragao do subitem 15.1.1;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por

qualquer das infragdes dos subitens 15.1.2a 15.1.6 e 15.1.8 2 15.1.12;

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sang&o, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste

termo de referéncia, quando nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que

justifiquem a imposi¢&o da penalidade mais grave;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratoria, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias Uteis. Apos o décimo quinto dia Util e a critério da Administragao, no caso de fornecimento com atraso,
podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da
obrigagdo assumida, atraindo a aplicacdo da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisao unilateral

da avenga;
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Na aplicagédo das sangOes serdo considerados:

15.3.1. a natureza e a gravidade da infragco cometida;

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

15.3.5. implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos

orgaos de controle.

15.4. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas na

tabela abaixo:

GRAU DA INFRAGAO PONTOS PONTOS DA INFRACAO | CORRESPONDENCIA

1 1 2%
2 2 4%
3 3 5%
4 4 6%
S 5 8%
6 6 10%

ITEM DESCRIGAO GRAU INCIDENCIA

Fraudar qualquer documentagao que devera ser
1 entregue @ CONTRATADA para posterior 6 Por ocorréncia

pagamento da nota fiscal.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou

2 dolo de seus agentes. 2 Por ocorréncia

Recusar-se a executar determinagdes da
3 FISCALIZAGAOQ, sem motivo justificado. 5 Por ocorréncia

Suspender ou interromper, salvo motivo de
4 forca maior ou caso fortuito, os servigos 5 Por dia

contratuais.

Manter funcionario sem qualificagcdo para

5 | executar os servigos contratados. 4 Por dia e por funcionario
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Recusar-se a executar servigo determinado pela

6 fiscalizagao. 3 Por dia e por servigo

Para os itens a seguir, deixar de:

Executar os servigos conforme estabelecido 4
7 pelo CONTRATANTE. Por ocorréncia

Manter, durante a vigéncia da contratagéo, as
8 condigdes de habilitagdo exigidas, devendo 4 Por ocorréncia
comunicar 0 CONTRATANTE a superveniéncia
de fato impeditivo da manutencdo dessas

condigdes.

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer altera¢do ocorrida no enderego, conta
9 bancaria e outros julgados necessarios para 1 Por ocorréncia

recebimento de correspondéncia.

Prestar esclarecimentos que forem solicitados
pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se

10 | obrigam a atender prontamente. 2 Por ocorréncia

Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta

11 | tabela de multas. 1 Por ocorréncia e por item

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta

12 | a documentagéo exigida na contratag&o. 1 Por ocorréncia

Atender as  demais  obrigacbes e
13 | responsabilidades previstas na Lei Federal n° 3 Por ocorréncia
14.133/2021.

Quando a CONTRATADA alcangar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, em infragdes

previstas, restara configurado também a inexecucao total do objeto;

15.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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15.6. A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparagéo integral do dano causado & Administragdo Publica.

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

15.8. A aplicagéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento
previsto na Lei n® 14,133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

16. DO PRECO
O prego global para total execugdo dos servigos foi orgado em:
PLANILHA RESUMO GERAL
OBRA: Ampliagdo de Unidade de Atencdo Especializada em Saude
END: Avenida Presidente Janio Quadros, n°® 1829, Centro, Municipio de Theobroma — RO.

ITEM DISCRIMINACAO DE SERVIGO TOTALR$
1.0 | ADMINISTRAGAO E CONTROLE R$ 21.700,80
2.0 | SERVIGOS PRELIMINARES R$ 8.526,40
3.0 | DEMOLICAO E RETIRDA R$ 490,17
4.0 | MOVIMENTACAO DE TRERRA R$ 8.169,14
50 | INFRAESTRUTURA R$ 38.820,14
6.0 | SUPER ESTRUTURA R$ 65.690,52
7.0 | DIVISORIAS E REVESTIMENTOS R$ 115.668,48
8.0 | ESQUADRIAS R$ 38.677,81
9.0 | COBERTURA R$ 74.795,40
10.0 | PINTURA R$ 42.865,70
11.0 | PAVIMENTACAO R$ 31.453,81
12.0 | INSTALAGOES HIDROSANITARIAS R$ 31.506,87

13.00 | INSTALACOES ELETRICAS R$ 31.625,56
14.0 | CLIMATIZACAO R$ 2.185,32
15.0 | PPCIP R$ 1.415,99
16.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.689,91

VALOR TOTAL R$ 515.282,02
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17. DOTAGAO ORGAMENTARIA

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA

02.005.10.302.0014.1121 - AMPLIACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00

FICHA: 429

VALOR REPASSE: R$ 349.860,00

02.002 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA

02.005.10.302.0014.1122 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00.00

FICHA: 430

VALOR CONTRAPARTIDA: R$ 165.422,02

VALOR TOTAL R$ 515.282,02

18. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove

a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragao

ou minorag&o de seus encargos.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo

carater possibilite a parte interessada a sua afericao ao tempo da formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles

decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Ultimos, na hipétese de

reajustamento;

Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios

especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada

apenas a partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;
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Il - Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentagéo da proposta, criacéo, alterag@o ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia

de disposicOes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos contratados;

As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pre¢os dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os pardmetros

utilizados para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os precos propostos podem ser
baseados em outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas

ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, poderéa ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para
tanto, o disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos
casos em que reste demonstrado que o prego dos insumos ou dos servigos ndo permite redugdo por regra

imposta pelo mercado.

A memoria de calculo da variagao nos precos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas
empresas detentoras dos contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a
apresentacdo das composicdes a serem analisadas e respectivo impacto econémico-financeiro no

contrato.

a) A memdria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagéo e emisséo

de relatério conclusivo.

b) Apo6s a andlise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de
Departamento de Engenharia e Planejamento Municipal e Titular da Secretéria demandante,

mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

Para processar o pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devem ser observados os

seguintes procedimentos:

| - Pedido de revis&o firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo

a identificagdo completa do fornecedor, numero do processo licitatério, nimero da modalidade
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licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentagéo

normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:

a) relatério que demonstre a variagao extraordinaria ocorrida apos a data da apresentacao
da proposta de precos contratados no @mbito da licitacdo, e do nexo de causalidade

entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo do contrato;

b) cdpia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego

alcangado pela variagao e com a finalidade de execugao do contrato;

c) comprovante de medigéo realizada com prego a menor que a variagao contida na alinea

"a", demonstrando que o respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de reviséo deve explicitar minuciosamente o impacto econdémico-financeiro
sofrido por cada insumo pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato,
bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice especifico ou setorial

previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico

editavel.

No caso de deferimento do pedido de revis&o, o contratado s fara jus ao valor que exceder o percentual de
risco assumido na contratacdo. Reconhecendo direito a reviséo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado
Termo de Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagéo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de

revisdo, bem como o valor global atualizado do Contrato.

A revisdo por eventual desequilibrio contratual seré concedida apenas uma vez por medi¢ao.

I - No caso de processo de execugao de obras, 0 contratado podera apresentar o pedido de reviséo junto com
os documentos de medicdo. A avaliagéo do pedido de revisao pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento
da liquidagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apos adequada

instru¢éo do processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido

referente aos itens da medigao.
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A elevagao dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagoes
climticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) nao constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto j& considerados na elaboragao

do prego proposto.

Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:
a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especifica¢cdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio

econdmico-financeiro;

c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da
pesquisa de mercado e 0s precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar

desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo

remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

Na analise do pedido de reviséo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente
ja concedidas, mesmo que em processos de repactuacdo ou reajuste. Nao seré concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta

definitiva ou apds a finalizagao da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos atribuidos a parte

interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragé@o de seus préprios encargos, incluindo-se,

nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
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e) Houver alteragao do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipdtese de superveniente

determinagéo legal.

A criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagdo da proposta
definitva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econdmico-financeiro deste Contrato,

implicardo a revisao de pre¢os para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.
18.1. DO REAJUSTE
S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data-base vinculada & data do
orcamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em

conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;
I - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragao de indices de reajuste, produzam

efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da

Construgao Civil e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

R=Vfx[(In-10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - indice do Custo Nacional da Construgéo Civil e Obras Piblicas Edificagdes (Coluna 35- FGV):

indice | com indicador n = Relativo a0 més anterior ao da concessao do reajustamento; indice | com indicador

0 = Relativo ao més anterior a elaboragéo do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

A formalizag&o da solicitagéo de reajuste deve conter os seguintes documentos:



ESTADO . F\:NDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagao
completa do fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do

contrato/ata de registro de precos;

I - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas

Publicas Federal, Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Na andlise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigdes referentes

as majoracdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Na ocasido da andlise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos
previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variacbes especificas do objeto tais como:
amortizacao, depreciacao e exaustéo.

| - A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razéo da
amortizagdo de despesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de

locagéo Projeto Basico 02 de 09/02/2024, assinado na forma da Lei Complementar n°® 16/2020.
Il - Nas hipoteses de amortizagao/depreciacéo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas
planilhas comparativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de

pesquisa de mercado com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Na anédlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situages no

cumprimento do objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice

vigente na data em que for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogacdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice

vigente no més previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

1l - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
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a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipdtese de diminui¢io

do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for
realizado o objeto.

Na hipdtese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentacdo da proposta vencedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento

contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e
Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual,

reajustando os pregos de acordo com a variagédo do indice previsto no edital.

19. DAS DISPOSIGOES GERAIS

19.1. Os casos omissos relacionados a este documento regular-se-do pelos preceitos do Direito Publico aplicando-se
Ihes, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes do Direito Privado, na forma dos
artigos 89 e 92, da Lei n° 14.133 de 2021.

Theobroma — RO, 02 de julho de 2024.
Bianca Uneida da Silva
Responsavel pela elaboragao
Analci Rodrigues Pereira
Secretaria Municipal de Saude

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA

Gilliard dos Santos Gomes

Prefeito Municipal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

INFORMAGOES BASICAS

NUmero do processo: 526/2024

Area Requisitante: Secretaria Municipal de Satide

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para
Ampliagédo de Unidade de Atengéo Especializada em Salde do Hospital Municipal de Pequeno Porte Almerindo José do
Rosario, localizado na Avenida Presidente Janio Quadros, n° 1829, Centro, Municipio de Theobroma - RO, que
atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugdo para supri-la,
em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

Ampliagdo de Unidade de Atengdo Especializada em Saude tem como objetivo geral a melhoria dos servigos publicos
prestados, bem como o atendimento as necessidades dos moradores e da populagdo do entorno do municipio; para
isso, buscou-se centralizar e implantar em um Unico local, todos os servigos prestados e vinculados a salde local,
propiciando aos colaboradores publicos, melhores condigbes de acomodagdo e, numa analise bem sucinta, a
implementacdo de meios que propiciem a praticidade e celeridade no desenvolvimento de suas atividades, melhorando
dessa forma o0 atendimento aos municipes.

Ampliagdo de Unidade de Atencao Especializada em Salde, para exercicio de suas fungdes, possuira estrutura basica,
instalagGes e equipamentos especificos para o seu funcionamento, onde comportara a Farmacia do Hospital Municipal
de Pequeno Porte Almerindo José do Rosario, que atendera as Areas Rural e Urbana do Municipio de Theobroma.

DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as instalagdes e equipamentos em
perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios,
destinados a acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais.

Uma vistoria final da obra deverél ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacgdo oficial do término da mesma,
acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera entdo, firmado o Termo de Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 140,
inciso |, alinea a, da Lei N° 14.133, onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na
vistoria.
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Todas as imperfeicdes decorrentes da obra, por exemplo areas cimentadas, redes de energia, redes hidraulicas, ser
corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Todos os servicos necessarios para execucdo da obra descritos nestas especificagdes deverdo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes
dos materiais.

O CONTRATANTE fornecera a CONTRATADA todos os projetos basicos, em que compdem o objeto do contrato, de
conformidade com as disposicdes do Caderno de Encargos.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes Normativas
do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas
normas dessas entidades publicas.

Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de encargos;
As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

Na planilha orgamentaria apresentada, foram descriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e
servigos que serdo aplicados na contratagéo. A referéncia para os valores maximos aceitaveis sera baseada na citada
planilha.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria podera suprir a pesquisa de pre¢os de mercado.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A Ampliagéo de Unidade de Atencdo Especializada em Saude beneficiard a populagao local por varias razdes, visto a
obra supracitada vira de encontro com as necessidades estruturais tdo almejadas pela Administracdo Municipal, que é
de disponibilizar uma farmacia estruturada para atender da melhor forma possivel os usuarios do SUS do Municipio de
Theobroma.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

O Art. 40, inciso Il da lei 14.133/2021, informa que as aquisi¢des deverdo ser precedidas de estimativa de consumo,
devendo a secretaria justificar por meio de parametros a definicdo do quantitativo que se pretende registrar.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAQAO
Valor Estimado R$: 515.282,02

De acordo com a planilha orgamentéria o valor estimado da contratagdo é de R$ 515.282,02 (quinhentos e quinze mil
duzentos e oitenta e dois reais e dois centavos).
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JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Conforme o Art. 40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133/2021, as compras deveréo atender ao principio do parcelamento,
quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

Neste caso, por se tratar de um Unico item, ndo cabe o parcelamento do mesmo.
ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO

A referida obra ndo se encontra na Plano Anual de Contratagdo. Entretanto, encontra-se dentro da previsdo de
despesas para a unidade solicitante, que sera arremetida ao setor competente para incluséo no plano supracitado.

RESULTADOS PRETENDIDOS
- O atendimento das demandas geradas pelas Unidades, dando suporte as atividades cotidianas;

- Garantir o bom andamento das atividades desenvolvidas, sempre embasados nos principios da economicidade,
eficiéncia e sustentabilidade, contribuindo para a melhoria dos servigos prestados pela secretaria;

- Otimizar a forca de trabalho que possuimos tanto na gestao quanto fiscalizagéo;

- Atender a todos os preceitos legais vigentes.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Considerando o Art. 28, incisos I, II, Il, IV, V e § 1° da LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021:
Art. 28. Sdo modalidades de licitagao:

| - Pregao;

Il - Concorréncia;

1l - concurso;

[V - Leilao;

V - Diélogo competitivo.

§ 1° Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a Administracdo pode servir-se dos procedimentos
auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

Por fim, recomenda-se que a secretaria verifique sobre a inclus&o dos seguintes topicos:
DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO;

DA GARANTIA DA PROPOSTA;

DA CAPACIDADE TECNICA;

DAS NORMAS DE MEDIGAO.
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Considerando-se, estarem atendidos todos os requisitos necessarios a prestagéo de servigos previstos nesta demanda,
n&o se vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas pela administragéo.

POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Buscar-se-a no processo licitatorio a contratagao de servigos sustentaveis ou de menor impacto ambiental, em relagao
aos seus similares.

MAPEAMENTO DE RISCOS

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo, em conformidade com o Parecer n® 243/2023/AGEVISA-
NEA, em conformidade com a RDC n° 51 de 2011.

DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pelos integrantes: Técnico e Requisitante em harmonia com as
disposicdes da lei federal n° 14.133/2021 e demais instrumentos correlatos, considerando a analise das necessidages
elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO,
uma vez considerados os seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e economicidade.

Em complemento aos requisitos listados RECOMENDAMOS o prosseguimento do processo de LICITACAO ndo sendo
possivel observar dbices ao prosseguimento da presente aquisigao/contratagéo no formato indicado.

RESPONSAVEIS

Gestor da pasta: Analci Rodrigues Pereira
Cargo: Secretaria Municipal de Saude
Nome do técnico: Vanderlei Viudes Peres

Cargo: Assistente Administrativo

Theobroma - RO, 19 de junho de 2024.

Vanderlei Viudes Peres
Responsavel pela elaboragéo
Analci Rodrigues Pereira

Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO Il

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE / FAX:

EMAIL:

Objeto: CONTRATAGAO DE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
ANEXOS.

ITEM QUANT. DESCRICAO Valor Unit Valor Total
1 1 XXXXXXXXXXXXXX

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICACOES CONFORME AS CONSTANTES NOP R O
JETOBASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao de obra e, todos os tributos e en
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugdo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.

Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.

Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

ANEXO il

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXX/2024
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Ao AGENTE DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razao social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (endere¢o
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomos nos a entregar/executar o x
(objeto resumido) x de que trata o Edital de¢ CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024, pelos precos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus

Anexos.
DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente
processo licitatdria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da
Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITAGAO DO EDITAL
b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condi¢des e exigéncias, em todas as fases da
licitac&o.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS
¢) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados
mantendo todas as condigdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR
d) Que néo utilizamos em nosso funcional a mdo de obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condigdes elencadas
no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituico Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO )
e) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, ad
ministragdo ou tomada de deciséo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO
f) Que n&o possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3 grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE THEOBROMA/RO.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS i
g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 sdo AUTENTICOS.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO
h) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao de obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
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adequadas estéo inclusos no preco ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

i) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no
minimo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

j) Que a empresa prestard garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive
quanto & troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFiCIOS DE ME E EPP
A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano calendario de realizacdo
da licitago, néo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengao dos beneficios
previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em,__ / 12024

ASSINATURA E NOME LEGiV!EL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V

DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa fisicaljuridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o

n. , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a).
portador(@) do CPF n.
considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei

14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui sécio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) cdnjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administragdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista e civil.

b) conjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,

com servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades

situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitacdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os
mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sesséo publica do procedimento licitatério.

2. esté ciente da vedacgéo:

a) da subcontratacdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de dire¢éo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da
licitacdo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau
inclusive; e

b) da manuteng&o, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestagéo de servigos, caso a CONTRATADA venha a
contratar empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados
ao CONTRATANTE.

3. séo verdadeiras as informagdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa
e penal.

Local e data: de de 2024

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024

MODELO

DECLARAGAODEEXAMEDASPLANILHAS

DECLARAMOS para fins de participagdo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS
convenientemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2024.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024

MODELO DE PROCURAGAO

, inscrita no CNPJ sob n° , Sediada na

, neste ato representado pelo (a) Sr (a)
portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na
inscrito
no CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeagao de representante para que lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere os a , portador da cédula de identidade RG

, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de
representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. XXX/2024, podendo assim retirar editais,
propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacdo de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem
necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2024.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

(MODALIDADE) N°
PROCESSO ADMINISTRATIVON®

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO A
EMPRESA

DO CONTRATANTE:
O MUNICIPIO DE THEOBROMAI/RO, pessoa juridica de direito publico, com sede nesta cidade, situada & com sede
na Av. 13 DE FEVEREIRO, N° 1431, inscrita no CNPJ n.84.727.601/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito,

Gilliard dos Santos Gomes, brasileiro, casado, portadora da RG n° , € do CPF n°
, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua ........ccccocevveeveieiicnnnnes R , Centro.

DO CONTRATADO:

A empresa , estabelecida na ___ ,n° __ | bairro ____, no Municipio de _7___/ , inscrita no

CNPJ sob o n°® , heste ato legalmente representada pelo Sr°___ ., portador do RG n° e inscrito

no CPF n°___ a seguir denominado simplesmente CONTRATADO a seguir denominado simplesmente

CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato cujo a celebragéo foi autorizada
pelos despachos nos autos do Processo Administrativo n® ---------- , doravante denominado processo e que se regera

pela Lei 14.133/2021, em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo

aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo n° / e
Concorréncia Publica n° IPMT/2024, o regime de execugéo sera licitagdo do tipo menor prego global, com o
cumprimento do objeto descrito na cldusula primeira deste contrato, mediante as clausulas e condicbes a seguir

enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Paragrafo Primeiro — O presente contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada em engenharia
civil para contratagdo de empresa de engenharia, especializada no ramo, para execugdo da CONSTRUGAO da
Ampliagdo de Unidade de Atengao Especializada em Saude do Hospital Municipal de Pequeno Porte Almerindo

José do Rosario, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Item | Descrigao Unid. | Qtd

1 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA PARA
AMPLIAGAO DE UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE DO HOSPITAL
MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE ALMERINDO JOSE DO ROSARIO, LOCALIZADO NA | Servigo | 1
AVENIDA PRESIDENTE JANIO QUADROS, N° 1829, CENTRO, MUNICIPIO DE
THEOBROMA - RO.

CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO
Paragrafo Primeiro — O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n°
14.133/21, e demais normas aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n°

/PMT/2024, nos termos da proposta constante no Processo Administrativo n® __/ e no Projeto Basico, que

n&o contrariem o interesse publico nos casos omissos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — A convocacdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente devera ser atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de
fornecimento do objeto. Este prazo poderéa ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante
0 seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragao.

Paragrafo Segundo — Caso a CONTRATADA dependa da andlise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura
docontrato, devera fazé-la até o prazo de impugnagao do certame.

Paragrafo Terceiro — Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a
CONTRATANTE, nédo serd admitida andlise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo
estabelecido no paragrafo segundo desta clausula.

Paragrafo Quarto— Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia
ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressdo

e substancia

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL
Paragrafo Primeiro - A CONTRATADA deverd, no prazo méximo de 5 (cinco) dias corridos, prestar garantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos da Lei Federal 14.133/21, art. 96, quantia esta,

que sera devolvida, apos o recebimento definitivo da obra.
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Paragrafo Segundo — A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando
ainda o prazo de 1 més, contado da data de homologacao da licitagéo e anterior & assinatura do contrato, na forma do
art. 96, § 3° da Lei 14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

Paragrafo Terceiro — Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades previstas na Lei de Licitagbes:
) Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

. Seguro-garantia;

. Fianga bancaria.

Paragrafo Quarto — A empresa licitante que optar pelo recolhimento de garantia de caugéo em dinheiro devera recolher
em nome do Municipio de THEOBROMA-RO, no Banco Caixa Econémica Federal, Agéncia no n. 2976 OP: 006,
CONTA: 0055-0 a importancia de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO e apresentar, o respectivo comprovante
do deposito em original ou copia autenticada, sob pena de inabilitagao;

Paragrafo Quinta — Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancéria, fica a sua prestagdo condicionada a
aceitacdo pela Administragéo, apos verificagao junto a instituicio bancaria garantidora.

Paragrafo Sexto — No caso de opgéo pela garantia de participacdo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera ser
emitido por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Theobroma/RO.

Paragrafo Sétimo — A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou

apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro — Efetuar andlise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos e materiais a serem aplicadas e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Paragrafo Segundo — Apresentar cronograma de execugéo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE
e cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Paragrafo Terceiro — Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servicos informadas no Termo de
Referéncia, no caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
Paragrafo Quarto - Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de
acordo com as especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras
correspondentes

Paragrafo Quinto — Ter conhecimento e atender as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
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Paragrafo Sexto — Fica PROIBIDO a terceirizag&o, locagdo e sublocagéo da obra;

Paragrafo Sétimo — Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da
adjudicagao da presente licitagéo;

Paragrafo Oitavo — Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agdes e demandas decorrentes de danos
sejam por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando se consequentemente, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que Ihes venham a serem exigidos por forga
de lei, ligados ao cumprimento da presente licitagéo;

Paragrafo Nono — Orientar tecnicamente os responsaveis pela execucdo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos
necessarios ao seu perfeito funcionamento;

Paragrafo Décimo — Atender prontamente as solicitagdes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar
os esclarecimentos que forem necessarios;

Paragrafo Décimo primeiro — Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou 0 CONTRATANTE, em raz&o de acidentes ou de acao, ou de omisséo, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

Paragrafo Décimo segundo — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Paragrafo Décimo terceiro — Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos,
inclusive tributos e quaisquer outras que forem devidas;

Paragrafo Décimo quarto — Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenca em repartigdes publicas e
registros, se necessario;

Paragrafo Décimo quinto — Providenciar a identificacdo individual de seus empregados que transitem nas
dependéncias da Contratante, quando em atividade na execugdo do objeto contratado, através de uniforme e/ou
crach@;

Paragrafo Décimo sexto — Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

Paragrafo Décimo sétimo — Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagéo.

Paragrafo Décimo oitavo — Indicar e-mail e nimero de Whatsapp (com confirmagdo de leitura ativada) oficiais do
fornecedor, a fim de facilitar a comunicagao entre Contratada e Contratante;

Paragrafo Décimo nono — A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o

enderego; n° do telefone fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de decisio.
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Paragrafo Vigésimo — A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGAO que conhece o local onde seré executada a
obra;

Paragrafo Vigésimo Primeiro — Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.
Paragrafo Vigésimo segundo — Considerando que se trata de um Projeto Bésico; neste caso a CONTRATADA
providenciard a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Paragrafo Vigésimo terceiro — Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugdo do
objeto deste contrato;

Paragrafo Vigésimo quarto — Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestacdo de servigos emitida pelo
CREA-RO;

Paragrafo Vigésimo quinto — A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrages ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetarias.

Paragrafo Vigésimo sexto — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucéo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Paragrafo Vigésimo sétimo — Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus
empregados @ CONTRATANTE e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma
da legislagdo vigente.

Paragrafo Vigésimo oitavo — Comunicar a CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugao
do contrato, tais como: dissolugdo da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagéo de faléncia
ou recuperagao judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade
econdmico-financeira da Empresa, com repercussfes no contrato;

Paragrafo Vigésimo nono — A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da
Legislacdo Federal, Estadual € Municipal, cumprindo as determinagfes e mantendo o local das obras de engenharia
sempre limpo e nas melhores condigBes de seguranga, higiene e disciplina;

Paragrafo Trigésimo — A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manuteng&o da obra, equipamentos e materiais

até a entrega definitiva da obras.
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Paragrafo Trigésimo primeiro — Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
Paragrafo Trigésimo segundo — Promover a guarda, manuteng&o e vigiléncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessério & execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Paragrafo Trigésimo terceiro — N&o permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menorde dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Paragrafo Trigésimo quarto — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

Paragrafo Trigésimo quinto — Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA
providenciard a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituicbes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Paragrafo Trigésimo sexto — Conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e

externo, conforme previsto no Art. 43 da portaria 424/2016.

CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Paragrafo primeiro — Disponibilizar todos os meios necessarios para o recebimento dos servigos;

Paragrafo segundo — Promover o acompanhamento e a fiscalizagéo da execugéo contratual, por intermédio do fiscal
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu
critério, exijam a adog&o de medidas por parte do CONTRATADA,;

Paragrafo terceiro — Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados
pela Contratada;

Paragrafo quarto — Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
Paragrafo quinto — Aplicar a Contratada as penalidades previstas no Termo de Referéncia e na legislagdo pertinente,
quando for o caso.

Paragrafo sexto — Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico-financeiro necessario a execugéo da obra (via
digital);

Paragrafo sétimo — Zelar pelo cumprimento das obrigagdes das partes, constantes nos documentos que precedem e
integram o contrato, mesmo as n&o transcritas no documento habil para contratacéo;

Paragrafo oitavo — Verificar se 0os materiais utilizados na execugdo dos servigos correspondem aos apresentadosna
proposta da CONTRATADA.

Paragrafo nono - Solicitar a apresentagao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos

na contratacdo, para que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;
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Paragrafo décimo — N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, aindaque
vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SEXTA - DAS RETENGOES

A Prefeitura Municipal de THEOBROMA efetuara a retengéo dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre 0s
valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela CONTRATADA, relativa a Tributos Federais,
Estaduais e Municipais, de conformidade com a legislagao vigente.

CONSIDERANDO o disposto no inciso | do art. 158 da Constituicdo da Republica, segundo o qual pertencem aos
Municipios o produto da arrecadagéo do imposto da Unido sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundagdes que instituirem e
mantiverem.

Paragrafo primeiro: Conforme o decreto municipal n® 3615/2023 de 10 de julho de 2023 seréa feita a retengao do
imposto de renda na fonte, nos termos da Instru¢cdo normativa n® 1234/2012, da Receita Federal do Brasil, sob a
aplicagéo da aliquota de prevista no Anexo | da IN RFB 1.234/2012, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal n°
9.430/96, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

Paragrafo segundo: o disposto na legislagao tributaria federal atinente a retengédo de tributos, em especial o disposto
na Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos, o disposto na IN RFB n° 1234 de 12 de
janeiro de 2012 e o disposto no MAFON — Manual do Imposto sobre a Renda retido na Fonte/RFB, verséo 2023.
Paragrafo terceiro: As hipéteses de retengéo do IR na fonte e dedugdes na base de célculo deverao ser informadas
nos documentos fiscais, bem como as hipéteses de dispensa da retencao, nos termos da IN RFB n°® 1234/2012.
Paragrafo quarto: As retencdes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestagéo
dos servigos contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento

aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituigéo de 1988.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO

Paragrafo Primeiro — O prazo para execucao da obra sera de 120 (Cento e Vinte) dias corridos, a contar a partir
da data da assinatura da Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagdo da Prefeitura
Municipal, a sua proposta de cronograma fisico financeiro para execugéo da obra.

Paragrafo Segundo - Todos 0s servigos necessarios para execugdo da obra descritos no edital, deverdo ser
executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos

fabricantes dos materiais.
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Paragrafo Terceiro — A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medic&o terd como base o
servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.

Paragrafo Quarto — Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de m&o de obra e outros, deverdo ser
considerados na composig&o de custo unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma, considerados na medic&o;

Paragrafo Quinto — Durante a execugéo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter & aprovagéo ao
Fiscal de Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalacdes
provisorias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espacos, instalacdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e
obras, inclusive escritdrios € instalagdes para uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.
Paragrafo Sexto — Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras,
como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Paragrafo Sétimo — Manter no local dos servicos e obras instalagfes, funcionarios uniformizados identificados e
equipamentos em numeros, qualificacdo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Providenciar para que os materiais, mao de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil
nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugdo dos
servigos e obras, objeto do contrato.

Paragrafo Nono — Alocar os recursos necessarios a administragdo e execug@o dos servigos e obras, inclusive 0s
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre 0 objeto do contrato.

Paragrafo Décimo — Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizag&o eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucéo dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
Paragrafo Décimo Primeiro — Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizag&o qualquer modificagdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Segundo - Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugéo, determinados pela
responsavel pela Fiscalizagdo. Comunicar imediatamente ao responsavel pela Fiscalizagéo qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro — Submeter a aprovagdo da Engenharia os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

Paragrafo Décimo Quarto — Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanca
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

Paragrafo Décimo Quinto — Elaborar os relatérios periddicos de execugdo dos servigos e obras, elaborados de

conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;
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Paragrafo Décimo Sexto —Retirar até 15 (Quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo
pessoal, maquinas, equipamentos, materiais e instalagdes provisérias do local dos trabalhos, deixando todas as areas
do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

Paragrafo Décimo Sétimo — A medic&o terd como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente

no periodo formalmente aprovado pela Comisséo de Fiscaliza¢do, dentro do prazo estipulado.

CLAUSULA OITAVA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Paragrafo Primeiro — Todos os materiais necessarios a total execucdo dos servigos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA; deverdo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente CONDICOES DE SIMILARIDADE.

Paragrafo Segundo — Os materiais especificados poderéo ser substituidos por outros similares, mediante consulta
prévia a FISCALIZAGAO e desde que possuam as seguintes condigdes de similaridade em relag&o ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungao, resisténcia, estética e apresentagao, principais
dimensdes) e mesma ordem de grandeza de pregos.

Paragrafo Terceiro - A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos os funcionarios que irdo
trabalhar na obra objeto do presente contrato.

Paragrafo Quarto — O funcionério a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o
recebimento dos EPIS com a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.

Paragrafo Quinto - A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no
canteiro de obras, tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protecéo, fita zebrada, mascara descartavel,
protetor auricular tipo PLUG, e outros, para possiveis fiscalizagdes de 6rgdos internos e externos, como por exemplo,
CREA, Ministério Publico, Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionérios, enquanto no
canteiro de obras para execugéo do objeto.

Paragrafo Sétimo — Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuigdo correta por
fung@o, os treinamentos a serem realizados, se for 0 caso, e entre outras, para oferecer maior confianga e seguranga
dos funcionarios.

Paragrafo Oitavo — O custo operacional dos equipamentos especificados neste termo de contrato tera como
responsabilidade da CONTRATADA, a manutencdo de seus equipamentos sendo esses troca de 6leo lubrificante,
filtros, servigos de borracharia, depreciagéo, funcionarios (alimentagéo e demais encargos dos mesmos), reposi¢éo de
pecas e abastecimento dos veiculos. Sendo assim fica esclarecido que toda a manutengdo, combustivel e pessoal
qualificado necessério para o funcionamento do equipamento alugado sera de responsabilidade da EMPRESA
CONTRATADA.
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CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Paragrafo Primeiro — Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexos: ART/RRT
do projeto, estudos preliminares, memorial descritivo, especificacdes técnicas, orcamento descritivo, planilha
orcamentaria, memoria de calculo, cronograma, composigdes, BDI, cotagdes, relatorio fotogréfico, projeto e plantas.
Paragrafo Segundo — Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execucéo e funcionamento dos
mesmos sem qualquer énus adicional & administracao.

Paragrafo Terceiro — Todos 0s servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificagdes deverao
ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes
dos fabricantes dos materiais.

Paragrafo Quarto — A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com equipamentos em
perfeitas condigcdes de funcionamento e devidamente testados.

Paragrafo Quinto — Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e
varridos todos os excessos de modo a se evitar acidentes.

Paragrafo Quinto —Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacao oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

Paragrafo Sexto — Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

Paragrafo Sétimo — Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Paragrafo Oitavo — O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o
caso.

Paragrafo Nono — O objeto do contrato sera recebido:

Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

Paragrafo Décimo — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato.

Paragrafo Décimo primeiro — O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugao do contrato, nos

limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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Paragrafo Décimo segundo — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado
ficara responsével pela reparagao, pela corre¢éo, pela reconstrugdo ou pela substitui¢do necessarias.

Paragrafo Décimo terceiro — O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

Paragrafo Décimo quarto — A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

Paragrafo Décimo quinto — O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Paragrafo Décimo sexto — Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.
Paragrafo Décimo sétimo — Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclus&o acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacéo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Paragrafo Décimo oitavo — No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

Paragrafo Décimo nono — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Vigésimo — O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranga do servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE
Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes a
execucdo da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT's devera ser

mantida no local dos servicos.
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Paragrafo Segundo — Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5
(cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescricao; o prazo prescricional para intentar a¢éo civil & de 10 anos,
conforme Art. 205 do Cddigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Terceiro — Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Codigo Civil, devendo efetuar a reparagéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — A presenga da Fiscalizag&o durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuigbes, nao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos executados
por suas subcontratadas, na formada legislag&o em vigor.

Paragrafo Quinto — Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes apontadas, poderd o0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes € atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos

que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
Paragrafo Primeiro — S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

> Empreender unilateralmente modificagdes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA,;
> Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n® 14.133/21, podendo ainda rescindir

0 contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administracao;
fiscalizar a execugdo do contrato;

> Ocupar provisoriamente bens mdveis e iméveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato
nas hipéteses de risco a prestagdo de servigos essenciais;

»  Necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apds extingao

do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO E EXTINGAO DO CONTRATO
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Paragrafo Primeiro — No caso de eventual paralisagdo dos servigos, a Comiss&o de Fiscalizagdo e/ou fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que
devera ser encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo méximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificacdo e
no prazo de 05 (cinco) dias para publicagao no Diario Oficial dos Municipios.

Paragrafo Segundo — A inexecug@o contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo
VIII, da Lei n.14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, nos seguintes modos:

o Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

o Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolucéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

e Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

Paragrafo Terceiro — Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagoes:

o Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

¢ Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

o Alteracdo social ou modificacéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir 0
contrato;

¢ Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

o Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

e Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

¢ Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade contratante.

o Ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

Paragrafo primeiro - As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagé@o da proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de declaragéo

ou de aceitagao expressa.
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Paragrafo segundo — Os dados obtidos somente poderéao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

Paragrafo terceiro — E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

Paragrafo quarto — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub operacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Paragrafo quinto — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacéo para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo
prescritas essas obrigacoes.

Paragrafo sexto — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Paragrafo sétimo - Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

Paragrafo oitavo — O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes técnicas ou

recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PREPOSTO

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA deverd manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la
perante o fiscal.

Paragrafo Segundo — O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao
gestorffiscal do contrato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagdo da qualidade e
qualificacdo pessoal e profissional.

Paragrafo Terceiro — O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a
qualquer tempo requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagéo a
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto - Compete ao preposto facilitar ao fiscal 0 acesso a informagdes, materiais metodologias e
documentos relacionados a execugéo contratual. Também € encargo fundamental a resolugdo, em prazo razoavel, dos
incidentes apontados pelos servigos de fiscalizaco.

Paragrafo Quinto — As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletronico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VALOR E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
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Paragrafo primeiro — O valor do presente contrato é de R$:

Paragrafo segundo — O pagamento em favor do Fornecedor seré de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data da definitiva entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos
documentos fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comiss&o encarregado do recebimento,
e em conformidade com o Cronograma desembolso.

Paragrafo terceiro — A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante € comprovante de regularidade (certidao
negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante o Fundo de Garantia por tempo de Servigco (FGTS) e Justica do
Trabalho.

Paragrafo quarto — Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela
apresentacdo de documentagdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n°
123/2006), pela entrega

de declaragéo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Ap6s apresentada a referida comprovacgdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragdo posterior na situacdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execugao.

Paragrafo quinto — Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagéo do
servico, o periodo correspondente ndo gerara obrigacdo de pagamento.

Paragrafo sexto — Sera realizado 0 pagamento conforme as medigdes mensais estabelecidas no cronograma.

Paragrafo sétimo — O pagamento da Ultima medi¢&o sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotag@o orgamentéria:

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
02.005.10.302.0014.1121 - AMPLIAGAO DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
4.4.90.51.00.00 - ELEMENTO DE DESPESA

429 - FICHA

02.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA
02.005.10.302.0014.1122 — TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO
4.4.90.51.00.00 - ELEMENTO DE DESPESA

430 - FICHA

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
O presente contrato, em hipdtese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontratagdo ou transferéncia, no todo ou em

parte.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAGAO DO CONTRATO E VISTORIA

Paragrafo primeiro — A execugéo dos servigos ora contratados seré objeto de acompanhamento, controle, fiscaliza¢éo
e avaliag&o por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas
determinadas na Lei n 14.133, de 2021.

Paragrafo segundo — A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagdo, podera rejeitar
servigos que estiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada
permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao
desempenho dessa fungao.

Paragrafo terceiro — O fiscal de contratos tera poderes para sustar 0 andamento de servigos prestados em desacordo
com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias
legais cabiveis, em especial a emissédo imediata de ordem de paralisagédo dos servigos.

Paragrafo quarto — Em caso de faltas que possam constituir situacbes passiveis de penalizagdo, deve a fiscalizagéo
informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagéo da
irregularidade.

Paragrafo quinto — O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item néo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execucao dos servigos contratados.

Paragrafo sexto — As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo
executados os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacdo e caracteristicas da area, inteirando se das
condigdes técnicas e

da complexidade que envolve a execugéo do objeto.

Paragrafo sétimo — Registra se que a realizag&o da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa oportunizar
a licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condicbes e caracteristicas técnicas e locais,
complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos
especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagéo no
certame, elaborag@o de sua proposta e, se vencedora, na execucdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente,
qualquer alegacéo de seu desconhecimento quanto as condigdes locais da instalagéo.

Paragrafo oitavo — Mesmo que facultada a realizagéo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja
realizada, preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar se das condigdes e complexidades que envolvem a execugdo do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeag&o/autorizagdo do responsavel para tal, bem como as informagdes que este |he

repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.
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Paragrafo nono - Para realizagao da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario com o
Departamento de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanhara o
representante da empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.
Paragrafo Décimo — Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretacdo, ou
omissos nas especificagdes, deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta
fase, qualquer duvida poderé ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos néo previstos no orgamento apresentado por ocasiéo da
licitagao.

Paragrafo Décimo primeiro — As licitantes que optarem por no realizar a vistoria no local da obra, deverdo assinar
termo de responsabilidade e rendncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Paragrafo Décimo segundo — N&o serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas
participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto &s condi¢des locais para a execugdo do objeto,
realizado ou nao a vistoria.

Paragrafo Décimo terceiro — E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em

virtude da sua omisséo na verificagdo do local de instalagdo e execugdo da obra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Paragrafo Primeiro — Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 e 162 da Lei n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

19.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecugao total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentag&o exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

19.1.10. Comportar se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.
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19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Segundo - O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragéo
do subitem 19.1.1;

¢) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragbes dos subitens 19.1.2a19.1.6 ¢ 19.1.8 2 19.1.12;

d) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7, quando néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responséavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratdria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias Uteis.
Apobs o décimo quinto dia Util e a critério da Administragao, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a nao
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucgéo total da obrigagdo assumida, atraindo a
aplicagéo da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Paragrafo Terceiro — Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

. As peculiaridades do caso concreto;

. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

Paragrafo Quarto - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Quinto — A aplicacdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Administragéo Publica.

Paragrafo Sexto — A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes.

Paragrafo Sétimo — A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar se & em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando se o procedimento previsto na Lei
n°14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.
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CLAUSULA VIGESIMA - DA VIGENCIA
Paragrafo Primeiro — O prazo de vigéncia do contrato é de 120 (Cento e vinte) dias corridos, contados da
assinatura da Ordem de Servigo, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado, desde que

justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, respeitando a vigéncia méxima prevista em lei.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

Paragrafo Primeiro — O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

Paragrafo Segundo — Se as obrigagfes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o
contrato.

Paragrafo Terceiro — Quando a ndo concluséo do contrato referida no paragrafo anterior decorrer de culpa do

contratado:
> Ficara ele constituido em mora, sendo-Ihe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;e
> Podera a Administragao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execugao contratual.

Paragrafo Quarto — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |he oferece
vantagem.

Paragrafo Quinto — A extingdo nesta hipétese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja
notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
Paragrafo Sexto — A inexecucdo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacOes estabelecidas no presente
contrato enseja a sua rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagbes para a
entrega dos materiais sem prejuizo das demais medidas cabiveis.

Paragrafo Sétimo — Além de sua inexecugao total ou parcial, constituem motivos para a resciséo deste contrato:

» cumprimento irregular das cldusulas contratuais, inclusive o atraso em relagao aos prazos estabelecidos.

» atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicacéo ao
CONTRATANTE;

» A decretacao de faléncia da empresa ou a instauragéo de insolvéncia civil;

» Adissolucao da sociedade ou falecimento dos sécios da CONTRATADA;

» Razbes de interesse publico, justificadas e determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado a CONTRATADA;

» Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior impeditiva da execugéo deste contrato, regularmente comprovada nos
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autos.
Paragrafo Oitavo — A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos

seguintes casos:

»  Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento  decorrente de
sua propria conduta.

»  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas,
desde que haja interesse da Administragéo;

» determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

Paragrafo Nono — A rescisdo administrativa ou amigével sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

Paragrafo Décimo — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Décimo Primeiro — Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.
Paragrafo Décimo Segundo — O ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, conforme art. 137, inciso IX da Lei 14.133/21.

Paragrafo Décimo Terceiro — Os motivos e a disciplina de rescisdo especificada nesta clausula ndo afastam a
incidéncia dos artigos 137,138 e 139 da Lei 14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.
Paragrafo Décimo Quarto — Na hipotese de rescisao serdo assegurados @ CONTRATADA o contraditério e a ampla

defesa.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA ALTERAGAO
Paragrafo Primeiro — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos ARTS. 124 e sequintes da Lei
n°® 14.133, de 2021:

Unilateralmente:

e Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequa ¢&o técnica aos seus
objetivos;

e Quando necessaria a modificagéo do valor contratual em decorréncia de acréscimoou diminuicdo quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

. Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;
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. Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou do servigo, bemcomo do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

° Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contra prestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servico;

. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Paragrafo Terceiro — Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA REVISAO

Paragrafo Primeiro — A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe,
diretamente, em majoracdo ou minoracdo de seus encargos.

Paragrafo Segundo - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da varia¢do inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
UlOmos, na hipotese de reajustamento;

Paragrafo Terceiro — Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:

> O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para reviséo dos pregos sera realizada apenas a
partir dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

> Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, ap6s a data da
apresentacao da proposta, criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicOes legais, com comprovada repercussdo sobre os pregos contratados;

Paragrafo Quarto — As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos
dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragao os

parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial.
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a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pre¢os de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos ndo permite redugéo por regra imposta pelo mercado.
Paragrafo Quinto — A meméria de célculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgéo civil seré elaborada
pelas empresas detentoras dos contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das
composicdes a serem analisadas e respectivo impacto econdémico-financeiro no contrato.

Paragrafo Sexto - A meméria de céalculo serd submetida ao engenheiro para verificagdo e emissdo de relatorio
conclusivo.

Paragrafo Sétimo — Ap6s a analise e a instrugdo completa do processo, deverd ser aprovada pela Secretaria
demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

Paragrafo Oitavo — Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os
seguintes procedimentos:

> Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagao
completa do fornecedor, nimero do processo licitatdrio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato,
justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentag&o normativa e contratual que o autoriza, devendo ser
instruido com os seguintes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagéo extraordinéria ocorrida apds a data da apresentacdo da proposta de pregos
contratados no &mbito da licitagdo, € do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugao
do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material j& foi adquirido com prego alcangado pela variagao e com a
finalidade de execucdo do contrato;

¢) comprovante de medigéo realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

Paragrafo Nono — No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o

percentual de risco assumido na contratag&o.
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Paragrafo Décimo — Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagao ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de reviséo,
bem como o valor global atualizado do Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por
medicao.

> No caso de processo de execugéo de obras, o contratado poderd apresentar o pedido de reviséo junto com os
documentos de medicéo. A avaliagdo do pedido de reviséo pela Administragdo nao podera ensejar no retardamento da
liuidacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apos adequada
instrugao do processo.

> No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido
referente aos itens da medicao.

Paragrafo Décimo Segundo — A elevagao dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados
suscetiveis as variagbes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) nédo constitui fato
superveniente capaz de alterar o equilibrio econdémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis,
portanto j& considerados na elaboragao do preco proposto.

Paragrafo Décimo Terceiro — O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que
devera produzir relatorio circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de
reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
Paragrafo Décimo Quarto — Devem ser utilizados como critérios de andlise a serem observados pelo fiscal os pregos
das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de

precos devem:

> Conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

> Conter itens com as mesmas especificacdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-
financeiro;

> A variagao entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa

de mercado e os pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

Paragrafo Décimo Quinto — O relatorio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a
execucdo contratual, saldo remanescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.

Paragrafo Décimo Sexto — Na anélise do pedido de reviséo devem ser consideradas todas as majoragdes para
reequilibrio eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagéo ou reajuste.

Paragrafo Décimo Sétimo — N&o sera concedida a reviséo quando:

> Ausente a elevacéo de encargos alegada pela parte interessada;
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> O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou

apds a finalizagdo da vigéncia do Contrato;

> Ausente 0 nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;
> A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo se, nesse

ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

> Houver alteragdo do regime juridico tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente
determinagéo legal.

Paragrafo Décimo Oitavo — A criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econémico-
financeiro deste Contrato, implicardo a revisao de pregos para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na

lei respectiva.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- DO REAJUSTE

Paragrafo Primeiro — S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.
Paragrafo Segundo - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada a
data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Paragrafo Terceiro — Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do ultimo reajuste
concedido;

Paragrafo Quarto — S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragdo de indices de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior & anual.

Paragrafo Quinto — Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo

Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV) adotando se a férmula a seguir:

R =Vfx|(In10) = 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento:

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragéo do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.

Paragrafo Sexto — A formalizagéo da solicitagéo de reajuste deve conter os seguintes documentos:
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> Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo completa
do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

> Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

> Certidoes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas
Federal,

> Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Paragrafo Sétimo — Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢des
referentes as majoracgdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Paragrafo Oitavo — Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos
previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagéo,
depreciagao e exaustéo.

Paragrafo Nono — A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razéo da
amortizagao de despesas néo renovaveis ou pela deprecia¢éo do objeto do contrato, a exemplo de locacéo de veiculos
€ equipamentos.

Paragrafo Décimo — Nas hipéteses de amortizacdo/depreciagao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas
planilhas comparativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de
mercado com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

Paragrafo Décimo Primeiro — Na andlise do reajuste de precos, deve atentar se especialmente para as seguintes
situagdes no cumprimento do objeto contratual:

> Quando houver antecipacdo do prazo para conclusao do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data
em que for concluido o objeto;

> Quando houver prorrogacao do prazo para conclusao do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més
previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

> Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminui¢do do mesmo;

> Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o
objeto.

Paragrafo Décimo Segundo — Na hipétese de vir a ocorrer 0 decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentacédo da proposta vencedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento
de reajustamento aplicavel consiste em:

> Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e
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> Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugéo contratual, reajustando os pregos de

acordo com a variag&o do indice previsto no edital.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA REPACTUAGAO

Paragrafo Primeiro — As repactuacgfes seréo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstracéo
analitica da alteracdo dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com 0s
mesmos.

Paragrafo Segundo — Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do
certame licitatdrio servira como documento idéneo para avaliagéo do valor referente a futura repactuagéo.

Paragrafo Terceiro — E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.

Paragrafo Quarto — Para a concessdo da primeira repactuagao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um)
ano que seréa contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagéo aos custos
decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagao
da proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes
instrumentos.

Paragrafo Quinto — Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia
dos valores adotados na Ultima repactuacéo.

Paragrafo Sexto — A repactuagéo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessérias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mdo de obra e 0s custos
decorrentes dos insumos necessarios a execucao dos servicos, respeitado o principio da anualidade.

Paragrafo Sétimo — Na repactuagéo do contrato em razao de novo acordo, dissidio ou convencg&o coletiva deve ser
repassado integralmente 0 aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos

Paragrafo Oitavo — administracdo néo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Paragrafo Nono - A repactuagdo em fungdo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser
concedida mediante negociacao entre as partes, observando-se:

. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragéo; |l - As particularidades do contrato
em vigéncia;

. A nova planilha com variagao dos custos apresentada;
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. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e disponibilidade or¢amentaria do 6rgdo ou entidade contratante.

Paragrafo Décimo — Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e contemplando apenas a diferenga porventura existente.

Paragrafo Décimo Primeiro — Ocorrera a preclusao légica quando o contratado nao requerer o reajuste efou a
repactuacgéo a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacao.
Paragrafo Décimo Segundo — A solicitacdo de repactuacdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
Paragrafo Décimo Terceiro — A formalizagdo da solicitagéo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

o Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

o  Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

e Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além
do que o esperado;

o (Copia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DA MATRIZ DE RISCO

Vincula-se ao presente contrato as disposi¢bes contidas na Matriz de Risco.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA VINCULAGAO

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n® /PMT/2024 e a proposta de pregos constante

no Processo Administrativo n® / , Processo Licitatdrio n° / , € suas partes integrantes encontram-se em

conformidade com o art. 92, inciso |l da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o
encaminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de

1990 Cédigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que nao contrariem o interesse

publico.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DO FORO

As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como unico competente para dirimir as questdes que porventura


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
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surgirem na execugao do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - DA PUBLICAGAO
O extrato deste contrato sera divulgado em até 10 (Dez) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico do
Municipio de Theobroma/RO, acessivel em: http://192.168.0.10:8079/transparencia/

Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e acha- do conforme, é

assinado pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento,

todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Theobroma/RO.

Theobroma/RO, de de
Gilliard Santos Gomes XXXXXXXXXXXX
Prefeito Contratado

Testemunhas:


http://192.168.0.10:8079/transparencia/

