ESTADO . FENDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA
N° 008/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Theobroma/RO

Superintendéncia Municipal de Licitagbes - SUPEL

OBJETO: Contratagdo de Empresa Especializada na Execucdo de Projeto de Recuperagdo da lluminagdo do

Estadio Municipal Sebastido Cardoso.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 196.879,60 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).
DATA DA SESSAO PUBLICA

Dia 18/11/2024 &s 08h00min. (horario de Brasilia)
CRITERIO DE JULGAMENTO:

Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:

Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

() Sim/ (x) Nao

LOCAL DA DISPUTA

Site: www.licitanet.com.br

Compde este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Projeto Bésico;

Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Il - Termo de Compromisso;

ANEXO IV - Modelo de declaragéo para ME e EPP;

ANEXO V - Modelo de Declaragdo Negativa de Relagéo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI - Modelo de Declaracdo de Exame das Planilhas;
ANEXO VII - Modelo de Procuracéo;

ANEXO VIl - Minuta de Contrato;

ANEXO IX - Projetos e Planilhas;


http://www.licitanet.com.br/
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ANEXO X Cronograma Fisico Financeiro; e
ANEXO XI Cronograma de Desembolso.

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 008/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 765/2024
MENOR PREGO GLOBAL

PREAMBULO

Torna se publico que a Prefeitura Municipal de Theobroma/RO, Inscrito no CNPJ N° 84.727.601/0001 - 90, com sede na
Av. 13 Fevereiro, n° 1431, Centro, Theobroma/RO, CEP 76.866 - 000, por intermédio da Superintendéncia Municipal de
Licitagdes - SUPEL, realizara licitagio, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°

14.133, de 2021, e demais legislagéo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste Edital.
ABERTURA E INiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS

ABERTURA DE PROPOSTAS INICIAIS: Dia 18/11/2024, com inicio as 08h00min.
INICIO DA SESSAO: Dia 18/11/2024, com inicio as 08h00min. (Horario de Brasilia)

1.DO OBJETO
1.1.1. O objeto da presente licitagdo é a Execugédo de Projeto de Recuperagao da lluminagao do Estadio Municipal

Sebastido Cardoso, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Educagdo, conforme

condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item | Descri¢ao Unid. | Qtd | Valor Unit. | Valor Total
1 RECUPERACAO DA ILUMINACAO DO R$ R$
ESTADIO MUNICIPAL SEBASTIAO CARDOSO. | SVC. | 1 196.879,60 196.879,60

Valor Total: R$ 196.879,60 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

1.1.2. O Prego Global para total execugéo dos servigos foi orcado em:
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Objeto: RECUPERACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL REFERENCIA: Tabela SINAPI
Enderego: AVENIDA ULISSES GUIMARAES, S/N - THEOBROMA DATA REFERENCIA: mai/24
Cidade: THEOBROMA B.D.I: 31,55%
Data: 12/07/2024 DESONERADO
PLANILHA ORCAMENTARIA DESCRITIVA

1.0 SINAPI ADM ADMINISTRACAO E OBRIGATORIEDADES RS 15.453,92| RS 15.453,92
2.0 SINAPL CANT CANTEIRO DE OBRAS RS 2.451,68) RS 2.451,68
3.0 SINAPL INEL INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA RS 131.755,82| RS 131.755,82
TOTAL SEM B.D.I RS 149.661,42

B.D.I 31,55% RS 47.218,18

CUSTO UNITARIO +B.D.I RS 196.879,60

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e no Sitio Eletronico www.licitanet.com.br.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior
a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos ¢rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros t&o logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A néo observancia do disposto no item anterior poderéa ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagéo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagcdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
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2.6.9. pessoas juridicas reunidas em consércio, devido ser um estimulo a prética de infragbes contra a ordem
econdmica pelas concorrentes;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do 6rgéo
ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar conflito de interesses no
exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9°da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora,
controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade
juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem ao
item 1.1.1. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de execugao da licitagdo ou de
gestéo do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2. e 2.6.3. ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servi¢o que inclua como encargo
do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedagao de que trata o item 2.6.8. estende se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagio sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e de julga
mento.

3.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessé&o publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagao definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7 , XXXIIl, da Constituigao;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o
disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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3.6. A falsidade das declarages exigidas no edital, sujeitara o licitante as sanc¢fes previstas na Lei n° 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderé&o retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagcio anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagao pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.
3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou
o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de
que trata o subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por me
nor prego;

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa compro
meter o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentacdo dos documentos separados por contetido (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE
HABILITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor unitario e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagéo do Projeto Basico;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo do objeto.

4.4, Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagéo de erro, omiss@o ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

47. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.
4.8. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagao.
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4.9. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢des pablicas
federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administrag&o por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicio; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do
contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitagdo dar se a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A néo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderado oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e
as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00
(Quinhentos Reais).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com 0 modo de disputa aberto.

9.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessé@o publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragdo da
sessdo publica.

5.12.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar se a
automaticamente, e o sistema ordenaré e divulgaré os lances conforme a ordem final de classificag&o.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo me
nos 5% (cinco por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.12.5. Apo6s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, 0 sistema ordenara e divulgard os lances
segundo a ordem crescente de valores.
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5.14. Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o agente responsavel persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo agente responsavel aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificago automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regula
mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigles, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

9.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada
do modo de disputa aberto e fechado.

9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao; registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientag6es dos érgéos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou
prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragao
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgéo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a préatica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipbtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o (a) presidente podera
negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta
permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragdo.
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5.22.2. A negociagao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociagao seré divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio
5.22.4. O (a) agente responsavel solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 120 (Cento e vinte)
Minutos, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada da Planilha
Orgamentaria Resumida, Planilha Orcamentaria Sintética, Planilha Or¢amentaria Analitica Composi¢des Principais,
Planilha Orcamentaria Analitica Composi¢des Auxiliares, Composicdo de Leis e Encargos Sociais, COMPOSICAO
ANALITICA DO BDI e CRONOGRAMA - FiSICO- FINANCEIRO, e quando necessarios & confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

a) Deverd ser apresentada planilha discriminativa com especificacdo clara dos servigos a serem executados,
composicdo de custos de cada item da planilha, unidade, quantitativos, pregos unitarios, subtotais e totais, conforme
solicitado item 5.22.4.

5.22.5. E facultado a0 agente responsavel (agente de contragdo) prorrogar o prazo estabelecido por igual periodo, a
partir de solicitagdo fundamentada e feita através do e-mail. cpltheobroma2019@hotmail.com, antes de findar o prazo
estabelecido.

5.22.6. Apos a negociagao do prego, o (a) agente responsavel iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE
6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar anélise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e
qualquer davida sobre detalhes construtivos € materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura
ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Apresentar cronograma de execucao dos servigcos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos

e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.3. Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servigos informadas neste Termo de Referéncia, no
caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.4. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagdes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.5. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.6. Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA providenciaré a suas expensas,
atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas
para este fim;

6.1.7. Fica PROIBIDO a terceirizagéo, locagao e sublocagéo da obra;

6.1.8. Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da adjudicagdo da
presente licitagéo;

6.1.9. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer a¢des e demandas decorrentes de danos sejam por culpa
da empresa ou de qualquer de seus empregados efou prepostos, obrigando se consequentemente, por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por forga de lei,
ligados ao cumprimento da presente licitacao;

6.1.10. Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugdo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos necessarios
ao seu perfeito funcionamento;

6.1.11. Atender prontamente as solicitagdes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os
esclarecimentos que forem necessarios;

6.1.12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

6.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto da licitagao
em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes;

6.1.14. Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servigos, inclusive tributos e quaisquer
outras que forem devidas;
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6.1.15. Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servicos, encargos sociais e
trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenca em reparticdes publicas e registros, se
necessario;

6.1.16. Providenciar a identificagéo individual de seus empregados que transitem nas dependéncias da Contratante,
quando em atividade na execugdo do objeto contratado, através de uniforme e/ou crachg;

6.1.17. Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de prestar os esclareci
mentos que julgar necessario;

6.1.18. Manter, durante toda a execugao do contrato e em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as con
digbes exigidas para habilitagéo no certame;

6.1.19. Indicar e-mail e nimero de Whatsapp (com confirmagéo de leitura ativada) oficiais do fornecedor, a fim de
facilitar a comunicag&o entre Contratada e Contratante;

6.1.20. A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o enderego; n°® do telefone
fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de decis&o.

6.1.21. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGAO que conhece o local onde sera executada a obra;

6.1.22. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Disponibilizar todos os meios necessarios para o recebimento dos servigos;

6.2.2. Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo contratual, por intermédio do fiscal designado,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu critério, exijam a
adocao de medidas por parte do CONTRATADA;

6.2.3. Prestar as informaces e 0s esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;
6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

6.2.5. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes das partes, constantes nos documentos que precedem e integram o
contrato, mesmo as n&o transcritas no documento habil para contratagao;

6.2.6. Aplicar a Contratada as penalidades previstas neste Termo de Referéncia e na legislagao pertinente, quando for o
caso.

6.2.7. Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra (via digital);

6.2.8. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitacdo exigidos na
contratagdo, para que estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

6.2.9. Verificar se os materiais utilizados na execugdo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da
CONTRATADA;

7. DO PRAZO, LOCAL, RECEBIMENTO E CONDIGOES DE EXECUGAOQ

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO

7.1.1. O prazo para execugdo da obra sera de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar a partir da assinatura do
contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagao da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma
fisico financeiro para execugéo da obra.

7.2. LOCAL DE EXECUGAO

A obra sera realizada no seguinte enderego:

Av. Ulisses Guimaraes s/n Theobroma/RO.

7.3. DO RECEBIMENTO
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7.3.1. Todos os servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificagdes deverdo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes
dos materiais.

7.3.2. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e equipamentos
em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

7.3.3. Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e varridos todos
0s excessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos seréo limpos e cuidadosamente lavados de modo a
néo danificar outras partes da obra por estes servicos de limpeza. Havera especial cuidado em se remover quaisquer
detritos.

7.3.4. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao oficial do término da
mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

7.3.5. Todas as imperfeicbes decorrentes da obra, por exemplo, areas cimentadas, areas verdes, redes de energia,
redes hidraulicas, redes de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a
ser pago pela CONTRATANTE.

7.3.6. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro, o Contratado
apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de calculo
detalhada.

7.3.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.8. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

7.3.9. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

7.3.10. O objeto do contrato poderé ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
7.3.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servico nem a responsabilidade ética profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato.

7.3.12. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construgéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacéo,
pela corregao, pela reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias.

7.3.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo nédo atestar a Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.14. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°
14133, de 2021)

7.3.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.16. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagéo das penalidades.

7.3.17. Quando a fiscalizac&o for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise
e a conclus&o acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
7.3.18. No caso de controvérsia sobre a execuc¢ao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que
pertence a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.
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7.3.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucédo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.3.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugao do contrato.

7.4. DA EXECUGAO

7.4.1. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexos: ART/RRT do projeto,
estudos preliminares, memorial descritivo, especificagcbes técnicas, orcamento descritivo, planilha or¢amentaria,
meméria de calculo, cronograma, composi¢des, bdi, cotagdes, relatorio fotografico, projeto e plantas.

7.4.2. Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo e funcionamento dos mesmos sem qual
quer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Obras e servigos Publicos.

7.5. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO
7.5.1. DA EXECUGAO DOS SERVIGOS E OBRAS

7.5.1.1. Durante a execugdo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovagao da Fiscalizacdo até
5 (cinco) dias apés o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisérias ou canteiro de servicos compativeis com
0 porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias, espacos,
instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras, inclusive escritdrios e instalagdes para
uso da Fiscalizagdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.5.1.2. Providenciar as ligagdes provisérias das utilidades necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.5.1.3. Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.5.1.4. Submeter a aprovagao da Fiscalizagao até 15 (Quinze) dias ap6s o inicio dos trabalhos o plano de execugéo e
o cronograma detalhado dos servigos e obras, elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e técnicas
adequadas de planejamento.

7.5.1.5. Providenciar para que os materiais, m&o de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucgdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.5.1.6. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execucdo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.5.1.7. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizag&o, eventuais ajustes no cronograma e plano de execugéo dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.5.1.8. Submeter previamente a aprovagéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos original
mente previstos no plano de execugao dos servigos e obras.

7.5.1.9. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execugdo, determinados pela Fiscalizagdo. Comunicar
imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos trabalhos.
7.5.1.10. Submeter & aprovacdo da Fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais € equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato.

7.5.1.11. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.
7.5.1.12. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos
e obras, programando adequadamente as atividades executivas.

7.5.1.13. Elaborar os relatérios periddicos de execugdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.5.1.14. Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia
elétrica e telefones.
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7.5.1.15. Retirar até 30 (Trinta) dias apos o recebimento definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.5.2. DO MATERIAL

7.5.2.1. Todos os materiais necessarios a total execugdo dos servicos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA; deverdo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente. CONDICOES DE SIMILARIDADE.

7.5.2.2. Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condigdes de similaridade em relagdo ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacéo, principais
dimensdes) e mesma ordem de grandeza de pregos.

7.5.3. ADMINISTRAGAO E MAO DE OBRA

7.5.3.1. A CONTRATADA devera empregar somente mao de obra qualificada na execucéo dos diversos servicos.
7.5.3.2. Cabe a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguro, vigilancia, transporte, alojamento e
alimentac&o do pessoal durante todo o periodo de execugéo da obra.

7.5.3.3. ACONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigagdes
com 0 INSS; a qualquer momento e ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao pertinente a obra:
- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS; - Certidao de Regularidade de Situacdo perante o FGTS e - Certidao de
Quitag&o de ISS referente ao contrato.

7.5.4. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

7.5.4.1. A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes a execugéo da
obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART's/ RRT's devera ser mantida no local
dos servigos.

7.5.4.2. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende se que o prazo de 5 (cinco) anos nele
referido é de garantia e ndo de prescri¢éo; o prazo prescricional para intentar agéo civil é de 10 anos, conforme Art. 205
do Cadigo Civil Brasileiro.

7.5.5. RESPONSABILIDADE

7.5.5.1. Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA respondera por
sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Cédigo Civil, devendo efetuar a reparacéo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do
CONTRATANTE.

7.5.5.2. A presenca da Fiscalizagao durante a execugao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos praticados
no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA que
respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na formada legislagéo em vigor.

7.55.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos ou
imperfeicdes apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

7.5.5.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou
pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.
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7.5.6. PROJETOS

7.5.6.1. O CONTRATANTE fornecera & CONTRATADA todos os projetos bésicos, em midia digital que compdem o
objeto do contrato, de conformidade com as disposi¢des do Caderno de Encargos.

7.5.6.2. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, Resolugdes
Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes
contidas nas normas dessas entidades publicas.

7.5.6.3. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo entre as partes, seré adotada a seguinte prevaléncia:
7.5.6.4. As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre os projetos e caderno de
encargos;

7.5.6.5. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

7.5.6.6. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e,

7.5.6.7. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

7.5.7. ESPECIFICAGOES DE SERVIGOS

7.5.7.1. Todos os servigos necessarios para execugao da obra descritos nessas especificacdes deverdo ser executados
conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes
dos materiais.

7.5.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA

7.5.8.1. Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos e etc.

7.5.8.2. Método executivo: Sera removido todo o entulho transportando o para o local de confinamento de lixo

7.5.8.3. Todos os elementos serdo limpos e cuidadosamente lavados de modo a néo danificar outras partes da obra por
estes servigos de limpeza.

7.5.8.4. Sera vedado o0 uso de acido para remogdo de manchas, o que devera ser feito por outros meios que nédo
venham a atacar os materiais; melhor ainda sera que as manchas sejam evitadas, ou removidas enquanto 0s materiais
que as provoquem ainda estejam umidos.

7.5.8.5. Referéncias: NR 18 Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Construgao Civil.

7.5.9. CRITERIOS DE CONTROLE

7.5.9.1. Controle da Fabricacéo: Durante a fabricagéo, toda a estrutura sera inspecionada, observando se a obediéncia
a concepgao do projeto e a conformidade com os desenhos aprovados pelo seu autor.

7.5.9.2. Controle da Montagem: O local de montagem deve apresentar espago amplo para movimentagéo das pegas.
Além disso, a montagem da estrutura metélica devera ser considerada no planejamento global da obra onde esta
inserida, de maneira a nao obstaculizar o desenvolvimento de outros servigos.

7.5.9.3. Controle de Qualidade da Solda: Durante esta etapa o profissional deve garantir que a solda atenda os
parametros determinados em projeto. Neste contexto, todas as soldas deverdo ser inspecionadas por técnicos
habilitados e credenciados aos quais seréo dadas todas as condigdes de acesso e desempenho de forma a respeitar as
condigdes exigidas de projeto.

7.5.9.4. Defeitos e Tolerancia de Fabricagdo: Os corddes de solda deverdo apresentar superficie lisa e uniforme e
obedecer as dimensdes estabelecidas pelo projeto, ndo se admitindo, em qualquer ponto, dimensdes inferiores as
especificadas.

7.6. DAS NORMAS DE MEDICAO
7.6.1. A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigao tera como base o servigo

efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.
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7.6.2. Seréd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

7.6.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo de obra e outros, deverao ser considerados na com
posicao de custo unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na medigéo;

7.6.4. Durante a execucdo dos servicos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovacdo ao Fiscal de
Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes provisérias
ou canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de
vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras,
inclusive escritorios e instalagbes para uso da Fiscaliza¢do, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.6.5. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias a execugdo dos servigos e obras, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento
definitivo.

7.6.6. Manter no local dos servigos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em
numeros, qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.6.7. Providenciar para que os materiais, m&o de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de
execucdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugao dos servigos e obras,
objeto do contrato.

7.6.8. Alocar os recursos necessarios a administragdo e execugao dos servigos e obras, inclusive os destinados ao
pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
contrato.

7.6.9. Submeter previamente a aprovagédo da Fiscalizagao eventuais ajustes no cronograma e plano de execugao dos
servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.10. Submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos construtivos
originalmente previstos no plano de execugédo dos servigos e obras.

7.6.11. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execugao, determinados pela responsavel pela Fiscaliza¢éo.
Comunicar imediatamente ao responsavel pela Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que
ocorra no local dos trabalhos;

7.6.12. Submeter & aprovagdo da Engenharia os protétipos ou amostras dos materiais € equipamentos a serem
aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

7.6.13. Realizar, através de laboratorios previamente aprovados pela engenharia, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.6.14. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e
obras, programando adequadamente as atividades executivas;

7.6.15. Elaborar os relatérios periodicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os
requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.6.16. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica
e telefones; retirar até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas,
equipamentos, materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de
servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

7.7. DA FISCALIZAGAO

7.7.1. A execugao dos servigos ora contratados seré objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagao por
representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na
Lei n 14.133, de 2021.

7.7.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagéo, podera rejeitar servigos que es
tiverem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno
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acesso da fiscalizagdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa
fungao.

7.7.3. A fiscal de contratos tera poderes para sustar o andamento de servicos prestados em desacordo com o
estabelecido no contrato, comunicando & autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais
cabiveis, em especial a emissao imediata de ordem de paralisagdo dos servigos.

7.7.4. Em caso de faltas que possam constituir situa¢des passiveis de penalizacdo, deve a fiscalizagao informar o fato
ao setor competente, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios & comprovacao da irregularidade.

7.7.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere & Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades ou danos na execugéo dos servigos contratados.

7.8. DA VISTORIA

7.8.1. As empresas interessadas em participar do certame PODERAQ vistoriar o local onde serdo executados os
servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacdo e caracteristicas da area, inteirando se das condicdes
técnicas e

da complexidade que envolve a execugao do objeto.

7.8.2. Registra se que a realizagdo da visita do local onde serdo realizados 0s servigos, visa oportunizar a licitante
examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condi¢des e caracteristicas técnicas e locais, complementando com as
informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos especificos do objeto, para que a
empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagdo no certame, elaboracdo de sua
proposta e, se vencedora, na execugdo do objeto, ndo se admitindo, posteriormente, qualquer alegagdo de seu
desconhecimento quanto as condigdes locais da instalacao.

7.8.3. Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere” que a mesma seja realizada,
preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica suficiente para
inteirar se das condiges e complexidades que envolvem a execugéo do objeto. Sendo de inteira responsabilidade da
licitante a nomeagao/autorizagao do responsavel para tal, bem como as informacdes que este Ihe repassar acerca do
local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

7.8.4. Para realizagdo da visita técnica a licitante devera agendar antecipadamente dia e horario com o Departamento
de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanhara o representante da
empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.

7.8.5. Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagdo, ou omissos nas
especificacdes, deverdo ser apresentados a Fiscaliza¢do, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta fase, qualquer
duvida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagéo, mesmo que
isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no orgamento apresentado por ocasido da licitagéo.

7.8.6. As licitantes que optarem por néo realizar a vistoria no local da obra, deverédo assinar termo de responsabilidade
e renuncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o qual foi vencedor conforme
descreve o Edital e seus anexos.

7.8.7. Nao serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegag&o por parte das empresas participantes e da vencedora,
de seu desconhecimento quanto &s condicdes locais para a execugao do objeto, realizado ou nao a vistoria.

7.8.8. E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da sua omisso na
verificagéo do local de instalagéo e execugdo da obra.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 60 (Sessenta) dias corridos contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a concluséo do objeto, respeitando a

vigéncia maxima prevista em lei.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO
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8.2.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo
podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.2. As licitantes que dependam da anélise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deveréo
fazé-la até o prazo de impugnagéo do certame.

8.2.4. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo sera admitida
andlise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.2.1. deste edital.
8.2.5. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagbes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao e
substancia.

8.3. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.3.1. Sera exigida a garantia da contratagdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com
fundamento nos arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| caug@o em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il seguro garantia;

Il fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.3.2. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de
1 més, contado da data de homologagéo da licitagéo e anterior & assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro garantia.

8.3.3. A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.4. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.4.1. Ainexecuc&o contratual ensejara a extingao do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio € a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagao ou por comité de resolugéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
deciséo judicial.

8.4.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cléusulas contratuais, de especificacoes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

c) Alterag&o social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtengéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante.
h) N&o cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
9.1. DA REVISAO

9.1.1. AREVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoragao de seus encargos.

9.1.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes uUlOmos, na hipdtese de
reajustamento;

9.1.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios
especificos:

| O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a anélise para revisio dos precos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data da
apresentacéo da proposta, criacéo, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s precgos contratados;

9.1.4. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deveréo considerar a real variagdo nos pregos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os pardmetros
utilizados para precificagédo da proposta inicial.

a) Caso o0 insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos nao permite redugéo por regra imposta pelo mercado.

9.1.5. A meméria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgéo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugéo das obras firmados com o Municipio, com a apresenta¢do das composicdes a
serem analisadas e respectivo impacto econdmico-financeiro no contrato.

a) A meméria de céalculo sera submetida ao engenheiro para verificagéo e emisséo de relatério conclusivo.

b) Apods a anélise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pela Secretéria demandante, mediante
decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

9.1.6. Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os seguintes
procedimentos:

| Pedido de revis&o firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagédo completa

do fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica
e juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os
seguintes documentos:

a) relatdrio que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de pregos
contratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo
do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagéo e com a
finalidade de execuc&o do contrato;

c) comprovante de medigéo realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;
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d) o pedido de reviséo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

9.1.7. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado so fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratag&o.

9.1.8. Reconhecendo direito & reviséo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagéo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

9.1.9. A revis&o por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

| No caso de processo de execugdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de reviséo junto com os
documentos de medic&o. A avaliagido do pedido de reviséo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da
liuidacdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apos adequada
instru¢éo do processo.

Il No caso de obras, quando a contratada solicitar revisao dos precos contratados, devera realizar o pedido referente
aos itens da medicao.

9.1.10. A elevacéo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes
climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) néo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragéo
do prego proposto.

9.1.11. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que devera produzir relatério
circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando,
inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

9.1.12. Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os precos das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter 0 CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagbes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdémico-
financeiro;

c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de
mercado e 0s pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

9.1.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

9.1.14. Na andlise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente
ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagao ou reajuste.

9.1.15. N&o sera concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagéo da proposta definitiva ou apds
a finalizagao da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos a parte interessada;
d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos, incluindo se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico tributdrio da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente
determinagéo legal.

9.1.16. A criacdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentagdo da
proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato,
implicardo a revis@o de pre¢os para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na lei respectiva.

9.2. DO REAJUSTE

9.2.1. Sé sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.
| A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada a data do orgamento
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estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

[l Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Gltimo reajuste concedido;

Il Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragdo de indices de reajuste, produzam efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

9.2.2. Apés o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da
Construcao Civil e Obras Publicas Edificacbes (Coluna 35 FGV) adotando se a férmula a seguir:

R =Vfx|(In10)+ 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragéo do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.
9.2.3. A formalizagdo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

Il Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; e Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

9.2.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas € mantidas todas as condigdes referentes as
majoragdes e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

9.2.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na
planilha contratada, de modo a contemplar as variagbes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciacdo e
exaustdo.

| A andlise do reajuste deve ser feita considerando as hipoteses em que haja desagio em razéo da amortizagéo de
despesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagdo de veiculos e
equipamentos.

Il Nas hipdteses de amortizacdo/depreciacdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas
comparativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado
com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

9.2.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| Quando houver antecipagéo do prazo para concluséo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il Quando houver prorrogacéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hip6tese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigdo do mesmo;

IV Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.
9.2.7. Na hipotese de vir a ocorrer 0 decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagao da proposta
vencedora da licitacao e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel
consiste em:

| Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugao contratual, reajustando os pregos de acordo
com a variagdo do indice previsto no edital.

9.3 DA REPACTUAGAO
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9.3.1. As repactuacdes seréo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstra¢do analitica da
alteragéo dos custos, bem como de toda a documentagao que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

9.3.2. Apenas a planilha de formacao de custos utilizada na apresentagao da proposta vencedora do certame licitatério
servird como documento idoneo para avaliag&o do valor referente a futura repactuacao.

9.3.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacao, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatdrios por forga de instrumento legal.

9.3.4. Para a concessao da primeira repactuacdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos de
correntes do mercado, tais como o custo dos materiais € equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il Da data do acordo, convencéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente & época da apresentacao da
proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da médo de obra e estiver vinculada as datas bases destes
instrumentos.

9.3.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade seré contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuacao.

9.3.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mdo de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

9.3.7. Na repactuacdo do contrato em razéo de novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva deve ser repassado
integralmente o aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;

9.3.8. A administracdo néo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que néo tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

9.3.9. A repactuacdo em fungdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente poderd ser concedida
mediante negociagao entre as partes, observando se:

| Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

Il As particularidades do contrato em vigéncia;

Il A nova planilha com variag&o dos custos apresentada;

IV Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V A disponibilidade orgamentéria do 6rgdo ou entidade contratante.

9.3.10. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e
contemplando apenas a diferenga porventura existente.

9.3.11. Ocorreréa a precluséo logica quando o contratado nao requerer o reajuste e/ou a repactuagéo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior & assinatura do termo aditivo de prorrogagéo.

9.3.12. A solicitagéo de repactuagao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

9.3.13. A formalizagdo da solicitacdo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

| Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

Il Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do
que o esperado;

IV Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.

9.4 DISPOSIGOES GERAIS

9.4.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim
da vigéncia contratual ou da prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

9.4.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorroga¢do do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de
demonstracdo analitica da alteragcdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagéo de
precos unitarios.
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9.4.3. No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de reviso, reajuste ou repactuacdo, em qualquer de
suas

hipdteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

9.4.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contrata¢do, no caso de prorrogagéo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderdo ser negociados entre as partes.

9.4.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitagdo de revisao, reajuste ou repactua¢do do valor contratado em
até1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentacdo integral relativa ao reequilibrio econdmico-
financeiro.

9.4.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 5% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

10. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO E CULTURA E ESPORTE
27 812 0009 1127 0000 Saldo Conta n° 60130-6 Ag 1401-X — BB (Transf Esp)
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

FICHA: 463

11. DO PAGAMENTO

11.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
definitiva entrega da medicao realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagao dos documentos
fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comiss@o encarregado do recebimento, e em
conformidade com o Cronograma desembolso.

11.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa)
perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.
11.1.3. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagao de
documentagéo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega
de declaragéo, conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Apos apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execucao.

11.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, este
ficara pendente até que 0 CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso,
qual quer 6nus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestag&o do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

11.1.6. Caso o CONTRATANTE ndo cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagdo
financeira de acordo com a varia¢do do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

11.1.7. Nao cabera pagamento de atualizago financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento n&o ocorra no
prazo previsto por culpa exclusiva desta;

11.1.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente apliciveis as obrigacbes adimplidas, a
CONTRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

11.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigacdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades
impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

11.1.10. Considerar se & como sendo a data do pagamento a data de emiss&o da ordem bancéria.

11.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados da Secretaria
de origem processual.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

11.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n® 10.192, de
14.02.2001.

11.1.13. Sera realizado 0 pagamento conforme as medi¢des mensais estabelecidas no cronograma.

11.1.14. O pagamento da Ultima medig&o sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

11.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

11.2.1. As licitantes deveréo apresentar como requisito de pré-habilitacéo, prestar garantia da proposta na propor¢éo de
1% (um por cento) do valor global estimado para a presente contratagao, conforme art. 58 da Lei Federal n® 14.133/21,
podendo a licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO OU FIANCA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de
Theobroma/RO, na Conta Corrente n.° 1401, Agéncia n.° 40380-6, BANCO DO BRASIL.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 15 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

11.2.2. A garantia da proposta sera executada:

a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou ndo
fornecer a garantia de execugao exigida.

12. DA FASE DE JULGAMENTO

12.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o (a) agente responsavel verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021,
legislacdo correlata, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participacdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https:/iwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltrans

parencia.gov.br/sancoes/cnep).

12.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por
forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n 8.429, de 1992.

12.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) agente
responsavel diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas.

12.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

12.3.2. O licitante seré convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

12.3.3. Constatada a existéncia de sanco, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao de participagéo.
12.4. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

12.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o (a) agente responsavel verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6.
deste edital.

12.6. Verificadas as condi¢des de participacéo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) agente responsavel,
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag&o ao objeto e a compatibilidade do prego em
relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35
da IN SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022.

12.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que apés analise do Departamento de Engenharia:

12.7.1. Contiver vicios ndo sanados quando solicitado;

12.7.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no item 5.22.4. Do Edital (projeto basico);

12.7.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco méximo definido para a contratagéo;

12.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
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12.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

12.8. Em contratagéo de servigos de engenharia, a anlise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
12.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagéo do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

12.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

12.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime
de execugao (§ 4° do artigo 59 da Lei 14.133/21).

12.8.3.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligncia do agente
responsavel pela condugéo do certame, que comprove:

12.8.3.2. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

12.8.3.3. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

12.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
lugar deverd apresentar Planilha por ele elaborada conforme item 5.22.4. deste Edital, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

12.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar @ Administragéo,
por meio eletronico, as planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, usando de modelo o elaborado
pela Administragdo, mas também podendo elaborar o proprio modelo, desde que atenda as especificagdes do edital,
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios,
no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

12.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

12.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou néo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade;

12.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratag@o, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

12.12. Eventuais erros verificados nas composicdes a que se refere ao subitem “5.22.4.” acima n&do serdo, por si S0,
motivo suficiente para a DESCLASSIFICACAO da proposta. Ocorrendo erros a licitante sera convocada para, no prazo
de até 120 (cento e vinte) minutos, a realizar as corregdes necessarias, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

12.12.2.Todos os itens refernete o subitem 5.22.4 deverdo constar nas Propostas de Pregos, sob pena de
Desclassificagdo das mesmas.

12.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-las, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

12.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagdo do procedimento para a
avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

12.15. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

13. DA FASE DE HABILITAGAO
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13.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitag&o, seréo exigidos para fins de habilitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133,
de 2021.

13.1.1. A documentagao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira,
podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

13.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que né@o funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

13.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura
do contrato, os documentos exigidos para a habilitagio seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por
digitalizagéo, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

13.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido por
6rgéo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

13.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracéo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

13.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragado de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
€ em outras normas especificas.

13.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagéo, declaracio de que suas propostas econdmicas com
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de
inabilitacdo, que conhece o local e as condigbes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de
vistoria prévia.

13.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragéo data e horario exclusivos,
a ser agendado através do e-mail cpltheobroma2019@hotmail.com , de modo que seu agendamento néo coincida
com 0 agendamento de outros licitantes.

13.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagéo.

13.8. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

13.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo dos
documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

13.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté los atualizados
junto aos érgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros t&o logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

13.9.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo. (IN
n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

13.10. A verificagéo pelo (a) presidente, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades emissores de certiddes
constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

13.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de
até 120 (Cento e Vinte) Minutos.

13.10.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacédo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n°
73, de 30 de setembro de 2022.

13.11. A verificagdo de documentos sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
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13.11.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentag@o de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

13.12. Apés a entrega dos documentos para habilitagéo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

13.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

13.12.2. atualizagéo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13.13. Na anélise dos documentos de habilitagdo, a comiss&o de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificagéo.

13.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o (a) presidente examinara a proposta
subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao
presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.8.1.

13.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.16. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas € das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participagao na licitagao (art. 4° do Decreto
n° 8.538/2015).

13.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de
licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o
julgamento.

13.18. Os (as) licitante(s) deverdao apresentar documentagées digitalizadas, nao sendo aceitos documentos
ilegiveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagao.

13.19. Da Habilitagao Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstracéo atualizada dos objetos sociais,
indicando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus
administradores, com a demonstracdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima
alteragao social. Nao sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

¢) Decreto de autorizagéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada
no Diério Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
quando a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagdo dos sécios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da
empresa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz se necessario o credenciamento por meio da
apresentag&o da cdpia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico
ou particular, com mencg&o expressa de que Ihe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame,
com firma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de cdpia do ato de constituigdo da empresa ou do ato
de investidura na dire¢do da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.

g) Microempreendedor Individual MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja
aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.brlempresas e negocios/pt br/em
preendedor;

h) Agricultor familiar: Declaracéo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021. Pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;
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Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Uniao.

Certidao Negativa de Tributos ESTADUAIS.

Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

Certidao de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642 A. E instituida a
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para com provar a inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011).

§ 20 Verificada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, seré ex pedida
Certidéo Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

f) Certid&o negativa do TCE/RO.

g) Consulta Consolidada de Pessoa Juridica/TCU.

13.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovagao
da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragao, para a regulariza¢do da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emisséo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.20.2. A n&o regulariza¢do da documentagéo no prazo previsto no subitem anterior implicaréd decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultard ao (a) presidente convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao.

13.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaragio da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

a
b
c
d

—_——_— = =

13.21. DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICAGAO TECNICA:

a) Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT do Engenheiro (responsavel pela Empresa), similar ao objeto
da licitagao (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21).

b) O Licitante deve possuir em seu quadro, na data da entrega da proposta, Engenheiro Civil, que atuard como
responsavel técnico pela execucdo dos servigos, detentor de Certiddo de Acervo Técnico emitida pela entidade
profissional competente (Conselho de Classe), relativa a servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital
(Obras de engenharia).

¢) A comprovagéo de que a equipe técnica constante nas Certiddes de Acervo Técnicos apresentados integrard ao
quadro da empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

1. Carteira de Trabalho;

2. Certidao do Conselho de Classe;

3. Contrato social;

4. Contrato de prestacéo de servigos;

5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

6. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o
compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA, bem como do (s) seu responsavel técnico (pessoa fisicas), junto ao
respectivo Conselho de Classe da regi@o da sede da empresa, dentro de seu prazo de validade. Em caso de licitante
com sede fora do Estado de Rondénia, devera apresentar visto dos respectivos conselhos de classe do Estado de
Rondénia, no momento de apresentacdo da sua proposta, em plena validade, com indicagdo do objeto social
compativel com a presente licitagdo de acordo com disposto no Art. 67, Inciso Il da Lei 143133/21.

13.21.1. A comprovacao da experiéncia anterior do licitante devera atender ao seguinte:

13.21.2. Atestado (s) de Capacidade Técnica (Declaragéo ou Certiddo) fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, comprovado o desempenho da licitante em contrato (s) pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos ao do objeto da licitagdo, em atendimento ao Artigo 62 e 63, da Lei Federal 14.133/21,
observando as peculiares do objeto deste pregéo.
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13.21.3. Os atestados seréo aceitos somente quando houver a indicagdo do n° da ART/RRT que lhe deu origem ou
acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado.

13.21.4. Os atestados de capacidade técnico operacional deverdo referir se a obras executadas no &mbito de sua
atividade econdmica principal ou secundéaria especificadas no contrato social vigente, registrado no érgéo ou entidade
competente;

13.21.5. O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias & comprovacdo da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual
do CONTRATANTE e local em que foram executada as obras.

13.21.6. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condicdes locais para o
cumprimento das obrigagGes objeto da licitagao;

13.21.7. A declaragéo acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da contratagao;

13.21.8. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

13.21.9. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da
assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

13.21.10. Apresentacdo do(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra: (Engenheiro Civil e
Elétrico; Arquiteto e Urbanista)

13.21.11. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicio por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

13.21.12. Comprovacgéo de aptiddo para execugao de servico de complexidade tecnolégica e operacional equivalente
ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagédo de certiddes ou
atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente.

13.21.13. Seréa admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo, a apresentagéo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

13.21.14. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

13.21.15. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.24. Da Qualificagdo Econdémica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
valida na data de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente
sera considerada vélida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo érgao
expedidor, salvo disposi¢ao legal em contrério comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos do (ltimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, vedada sua substituicio por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta, que permitam
aferir a condicao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite se a apresentacdo de balango patrimonial e
demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois Ultimos balangos patrimoniais ou do
balanco patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagéo da situagdo financeira das em
presas:

¢1 Indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagées & curto prazo.

¢2 indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas & curto e longo prazo.

¢3 Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1
LG= Liquidez Geral - superiores a 1
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SG= Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstrages Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

e) Nas compras para entregas futura e na execucdo de obras e servigos, o licitante devera apresentar o capital minimo
ou de patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo, visando
demonstrar aptiddo econémica.

13.25. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declaragdo conjunta) (Anexo IlI).

b) Declaracdes descritas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

13.25.1. Sob pena de inabilitagéo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos dever&o ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada
mente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os
documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

13.25.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n® 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de
até 3 (irés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

14.3. A impugnac@o e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, Sitio Eletronico
www.licitanet.com.br, no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

14.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

14.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnac&o é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

14.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, @ habilitagdo ou inabilitagéo de licitantes, a
anulagéo ou revogagao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitagdo do
licitante:

15.3.1. aiintenc&o de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

15.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intencao de recorrer ndo seré inferior a 10 (dez) minutos.

15.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitacéo;

15.3.4. na hipétese de adogéo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

15.4. Os recursos deveréo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis@o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual deveré proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.
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15.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos
elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

15.8. O recurso e 0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

15.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Portal da Transparéncia do
Municipiohttps://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

16. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

16.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 e 162 da
Lei

n°® 14.133, de 2021, quais sejam:

16.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

16.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos ser
vigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

16.1.4. deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;

16.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

16.1.8. apresentar declara¢do ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a li
citagdo ou a execucgéo do contrato;

16.1.9. fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

16.1.10. comportar se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

16.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem
prejuizo

da responsabilidade civil e criminal, &s seguintes sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 16.1.1 deste edital, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragéo
do subitem 16.1.1;

c)Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por
qualquer das infragdes dos subitens 16.1.2 a 16.1.6 e 16.1.8 a 16.1.12;

d) Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 16.1.2 a 16.1.7 deste edital, quando néo
se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

e) Declarag@o de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.8 a 16.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias uteis.
Apds o décimo quinto dia util e a critério da Administragéo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a
aplicagao da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

Na aplicacdo das sangdes serao considerados:

16.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
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16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

16.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

16.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido
pela

Administragao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.

16.6. A aplicacdo das san¢des previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado a Administragao Publica.

16.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

16.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar se a em processo administrativo que assegurara o
contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando se o procedimento previsto na Lei n® 14.133, de
2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

17. DAS DISPOSIGOES GERAIS

17.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

17.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data
marcada, a sessdo serda automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrério, pelo (a) Presidente.

17.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horério de Brasilia DF.
17.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagéo.

17.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

17.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo
licitatdrio.

17.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir se a o dia do inicio e incluir se & o do
vencimento. S¢ se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na Administragéo.

17.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

17.10. O (a) agente responsavel (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as
13:00min, de segunda a sexta feira, exceto feriados, na sala da SUPEL, da Prefeitura Municipal de Theobroma, ou pelo
telefone (69) 3523 - 1140, para maiores esclarecimentos.

17.11. Outras informagdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderdo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no
mesmo expediente.

17.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
Portal da Transparéncia, acessivel em https://transparencia.theobroma.ro.gov.br/portaltransparenciallicitacoes.

18. DO FORO

18.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital serd o da COMARCA
DE JARU/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragdo Municipal e ao Agente Responsavel pela
condugao do certame, excluindo se quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.
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Theobroma/RO, 30 de outubro de 2024.

RODRIGO DA SILVA SANTOS
Agente de Contratagéo

Edital aprovado nos termos do art. 14 do Decreto Municipal 3.567 de 09 de Margo de 2023 por:

FRANCIELI DE CASTRO SILVA
Secretaria Mun. De Educag&o.



1.

Este projeto basico visa a Abertura de Processo Administrativo para Execucdo de Projeto de
Recuperagao da lluminacao do Estadio Municipal Sebastido Cardoso, em cumprimento ao Lei 14.133/2021, que
atendera a Secretaria Municipal de Educagéo. Elaboramos o presente Projeto Basico e Executivo que contém

subsidios técnicos de modo a possibilitar condi¢des para contratagdo de empresa para executar servicos de acordo
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ANEXO |

PROJETO BASICO

INTRODUGAO:

com 0 objeto abaixo descrito, para que através de licitacéo, seja efetuada a prestagao do servico.

A construcdo da obra devera obedecer integralmente a esta Especificacdo e aos projetos, sendo os casos

omitidos resolvidos pela fiscalizagéo.

2. OBJETO:
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
RECUPERACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO
1 svC 01

MUNICIPAL SEBASTIAO CARDOSO

3.

UNIDADE REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Educagéo - SEMED

4.

Os servigos serdo executados no Estadio Municipal Sebastido Cardoso, localiza na Avenida Ulisses Guimaraes,

SIN, no municipio de Theobroma. Os servigos seréo realizados conforme projeto basico apontada pelo

LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

departamento de engenharia.

5.

A presente contratagdo visa fundamentar a necessidade de recupera¢do da iluminagdo do Estadio Municipal

Sebastido Cardoso, localizado no municipio de Theobroma. Este projeto é essencial para restabelecer a

JUSTIFICATIVA
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funcionalidade do estadio, permitindo a realizagdo de eventos esportivos e culturais noturnos, além de garantir a

seguranca dos frequentadores e preservar o patriménio publico.

O Estadio Municipal Sebastido Cardoso € um importante espago esportivo € de lazer para a comunidade de
Theobroma. No entanto, a infraestrutura de iluminagdo do estadio foi severamente comprometida. E a recuperagéo da

iluminagdo do estadio tem como obijetivos principais:

o Restabelecer a Realizagdo de Eventos Noturnos: Permitir que o estadio volte a sediar partidas de futebol
e eventos noturnos, proporcionando entretenimento e lazer para a comunidade.

e  Garantir a Seguranga dos Usuarios: Melhorar a seguranga no estadio e em suas imediagdes, reduzindo o
risco de acidentes e criminalidade.

e Preservar o Patrimbnio Publico: Proteger a infraestrutura do estadio contra danos adicionais, preservando

este importante bem publico.
A falta de iluminagao no Estadio Municipal Sebastido Cardoso tem impactos negativos significativos:

e Reducdo da Atividade Esportiva: Sem iluminagdo adequada, as atividades esportivas noturnas estio
suspensas, prejudicando atletas e entusiastas do esporte.

e Inseguranga: A auséncia de luz contribui para a sensagdo de inseguranca e facilita a ocorréncia de
vandalismo e outros crimes.

e Perda de Eventos Culturais; O estadio € um espaco utilizado também para eventos culturais e

comunitarios, que ficam inviabilizados sem iluminagao.

Com a recuperagdo da iluminagdo do estadio trard diversos beneficios, como a valorizagdo do Espago
Publico, a recuperagao do estadio demonstrara o compromisso da administragdo publica com a conservagao dos
espagos publicos e a melhoria da qualidade de vida dos cidad&os. Diante disso, € evidente a necessidade urgente
de recuperagédo da iluminagdo do Estadio Municipal Sebastido Cardoso. Este investimento é fundamental para
restabelecer a funcionalidade do estadio, garantir a seguranga dos usuarios e promover o desenvolvimento
esportivo e cultural no municipio de Theobroma. A implementa¢do deste projeto reafirma o compromisso da

administragcdo municipal com a melhoria continua dos espagos publicos e 0 bem-estar da comunidade.

6. DA FISCALIZAGAO E DO PRAZO DE EXECUCAO

A empresa vencedora ficara responsavel pela entrega do objeto no prazo de até 60 (sessenta) dias ap6s a emisséo
da nota de empenho, ordem de servigo e assinatura do Contrato. A fiscalizacdo sera executada por técnico (s)
credenciado (s) pela Prefeitura Municipal para 0 acompanhamento da obra. A fiscaliza¢éo tera amplos poderes para

recusar 0s servicos e materiais que ndo estejam de acordo com as normas e especificagdes pertinentes. A
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Empreiteira devera manter a fiscalizagdo informada do andamento e das dificuldades, como também de outras

situacdes relativas a obra.

A Empreiteira é obrigada a manter constantemente na obra, o “Diario de Obra’, no qual a fiscalizagdo ou o

encarregado dos servicos anotara toda e quaisquer alteragdes ou ocorréncias.

A obra deveré ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacédo, com todas as instalagdes e equipamentos

em perfeitas condigdes de funcionamento e devidamente testados.

7. ESTIMATIVA DE PRECO

O valor méximo para contratagdo dos servicos e execucdo desta obra é de R$ 196.879,60 (cento e noventa e seis
mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).). Conforme apuragéo feita pelo departamento de

engenharia.

8. DAEXECUCAO

Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: ART,
Memorial Descritivo, Planilha Orcamentéaria, Especificacdes técnicas, Declaracdo de Encargos, Declaracdo de
Compatibilidade, Declara¢éo de Fornecimento de Energia, BDI, Projeto e Plantas; cabendo a CONTRATADA total
responsabilidade pela perfeita execugéo e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria

Municipal de Educagao.

9.  DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

a)  Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugéo da obra

b)  Solicitar a apresentagéo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagéo exigidos
na contratacdo, para que estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

c)  Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na
proposta da CONTRATADA,

d)  Emitir termo de Autorizac@o de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

e)  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comisséo designada para este
fim.

f) Receber os servigos de acordo com as especificagdes contidas nas especificagdes técnicas de
engenharia.

Q) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Basico e executivo.

h)  Comunicar a empresa contratada, quando da ndo correta execugdo dos servigos.
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i) Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais.

) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigagdes dentro das
normas e condigdes contratuais.

k) 8 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita € permanente fiscalizagdo durante toda a
execucdo dos servicos, bem como, estabelecer pardmetros e diretrizes na entrega, aplicando a Contratada, nos
termos da regulamentacdo prépria, sangdes cabiveis pelas infragdes acaso verificadas, apés devidamente

apuradas.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

a) Executar, sempre que possivel, diretamente o objeto da contratagéo, através de seus prdprios meios
e de profissionais que deverdo possuir qualificacdo adequada ao tipo de servico que estiver sendo realizado,
conforme o estabelecido

b)  Zelar pela perfeita execugéo dos servigos contratados.

c)  Apresentar, sempre que solicitado, o detalhamento dos servigos prestados;

d)  Comunicar, imediatamente por escrito, a contratada qualquer fato extraordinario ou anormal que
ocorrer na execucdo do objeto contratado, independentemente de solicitagdo por parte da CONTRATANTE para
adogao das medidas cabiveis;

e)  Manter, durante toda a execugdo do contrato a ser celebrado, a compatibilidade com as obrigagoes
assumidas em relagdo a todas as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas neste Termo;

f) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o seu
bom desempenho, realizando os servicos em conformidade com a proposta apresentada e nas orientacdes da
CONTRATANTE, observando sempre os critérios de qualidade dos servigos a serem prestados.

g)  Prestar os servicos com eficiéncia, competéncia e diligéncia, obedecendo ao disposto

h)  Refazer os servigos que n&o estiver de acordo com cronograma de execugéo da obra, de acordo
com o estabelecido no Codigo de Defesa do Consumidor, ou ainda, quando acondicionado de forma indevida.

i) Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituicdo dos materiais.

i) A empresa devera executar os servicos dentro das normas exigidas pelo CREA —Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura.

k) A empresa devera manter, durante toda a execugéo deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagéo (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e
outras solicitadas) e qualificagéo exigidas na licitagdo. Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica
e qualidade, nos termos da proposta e planilha orgamentaria;

[) Todos os custos relativos a execugdo dos servigos correrd por conta da contratada, inclusive encargos

sociais, trabalhistas e outros.
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m) O proponente que for adjudicado para esta licitagdo arcara com todas as taxas, transporte, fretes e impostos

que vierem a incidir sobre 0os mesmos.

11.  DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

a)  Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art.
155 € 162 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

b)  Dar causa & inexecugao parcial do contrato;

c) Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d)  Dar causa a inexecugao total do contrato;

e)  Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

f) N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

g)  N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

h)  Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

i) Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execucao do contrato;

) Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

k) Comportar se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

m)  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

n) O fornecedor que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens anteriores ficara

sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

l. Adverténcia pela falta do subitem 11.a) e termo de referéncia, quando n&o se justificar a imposigéo e
penalidade mais grave;

Il. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do
fornecedor, por infragdo do subitem

M. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do
fornecedor, qualquer das infragdes dos subitens 11.c) a 11.g) a 11.i)a 11.m);

V. Impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sang&o, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 11.c) a 11.h)
deste termo de referéncia, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

V. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou

contratar no &mbito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
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(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.i) a 11.m) bem como nos demais casos que
justifiquem a imposi¢éo da penalidade mais grave;

VI. Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em
atraso do Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15
(quinze) dias Uteis. Apds o décimo quinto dia Util e a critério da Administragao, no caso de fornecimento com atraso,
podera ocorrer a nao aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugéo total da obrigagao

assumida, atraindo a aplica¢do da multa prevista na alinea "IlI", sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca.

12. PAGAMENTO:

O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da
definitiva entrega da medi¢do realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos
documentos fiscais legal mente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do

recebimento.

A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo
negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e

Justiga do Trabalho.

Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responséavel pela apresentagéo
de documentagdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela
entrega de declaragdo, conforme modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da
Secretaria da Receita Federal. Apos apresentada a referida comprovacdo, o Fornecedor Registrado ficara
responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Educagdo-SEMED, qualquer alteragdo posterior na situagéo

declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, este
ficara pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, néo ocorrendo, neste
caso, qual quer 6nus ao CONTRATANTE.

Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servico, o

periodo correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento

A nota fiscal ou nota fiscal fatura deverd ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados da

secretaria do contrato.
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13. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

As despesas correrdo com recursos de acordo com a seguinte Dotagdo Orgamentaria:
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ E CULTURA E ESPORTE

27 812 0009 1127 0000 Saldo Conta n® 60130-6 Ag 1401-X — BB (Transf Esp)
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES

FICHA: 463

Valor de R$ 196.879,60 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta
centavos).

14.  GARANTIA DOS SERVICOS.

Os servicos executados deverdo ter garantia conforme previsto na legislagdo vigente e definido no Cédigo
Civil Brasileiro, contado a partir do recebimento das obras pela equipe técnica da Secretaria Municipal de
Educacdo Turismo, Esportes e Cultura, designada para o acompanhamento, bem como decisdes pertinentes a
estrutura do contrato e particularidades. Durante o prazo de garantia de 12 meses, a Contratada ficara obrigada a
reparar quaisquer defeitos relacionados @ ma execugéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia, sempre

que houver solicitacdo, e sem 6nus para o Contratante.
15.  DISPOSIGOES GERAIS.

As LICITANTES deverao fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresenta¢éo das propostas,
a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das instalagbes, da extenséo dos servigos a serem executados, das
dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificar-se de todos os detalhes construtivos

necessarios a sua perfeita execugao.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretagéo, ou omissos
nestas especificagdes, deverdo ser apresentados & FISCALIZACAQ, via e-mail e elucidados antes da Licitagdo da
obra. Apos esta fase, qualquer davida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n&o cabendo qualquer
recurso ou reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servicos néo previstos no orgamento

apresentado por ocasiao da Licitagéo.

Theobroma/RO, 09 setembro de 2024.
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KAT MARRAYANE SOTTORIVA SILVA
Responsavel pela elaboracdo

FRANCIELI DE CASTRO SILVA
Secretaria Municipal de Educagao

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERENCIA

GILLIARD DOS SANTOS GOMES
Prefeito Municipal
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. OBJETO

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP, tem como objetivo avaliar alternativas para Execugdo de
Projeto de Recuperagdo Da lluminagdo Do Estadio Municipal Sebastido Cardoso, servindo como base para a

elaborag&o da descrigao do objeto.
2. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO E JUSTIFICATIVA

O Estadio Municipal Sebastido Cardoso, localizado no municipio de Theobroma, € um importante espago
esportivo e social, utilizado para a realizagao de partidas de futebol e eventos comunitarios. No entanto, devido a
falta de manutencdo adequada e a ocorréncia de vandalismo e roubos, a infraestrutura elétrica do estadio encontra-

se comprometida, impedindo a realiza¢do de eventos noturnos.

Atualmente, o estadio enfrenta diversos problemas que inviabilizam a realizagdo de partidas e eventos
noturnos, como: falta de fiagdo, aparelhos danificados e seguranca comprometida. Desta forma a paralisagdo das

atividades noturnas no Estadio Sebasti@o Cardoso tem um impacto significativo na comunidade local:

e Fomento ao Esporte: O estadio é um ponto de encontro para atletas e entusiastas do esporte,
promovendo saude e bem-estar.
e Eventos Comunitarios: Além das partidas de futebol, o estadio é utilizado para diversos eventos
comunitarios, culturais e recreativos.
o Seguranga e Convivéncia: A falta de ilumina¢do adequada pode aumentar a vulnerabilidade a atos
de vandalismo e comprometer a seguranga dos frequentadores.
Com a recuperacao elétrica do Estadio Municipal Sebastido Cardoso podemos restabelecer a fun¢do do
Estadio de garantir que o estadio possa novamente sediar partidas de futebol e eventos noturnos, promovendo a
pratica esportiva e a integracdo social, melhorando a seguranga, pois com a instalagdo de um sistema elétrico
funcional e seguro ird aumentar a seguran¢a dos usuarios, evitando acidentes e reduzindo a incidéncia de
vandalismo e roubos, permitindo o fomento a cultura e o lazer a comunidade, e sua recuperagdo permitira a

realizagdo de eventos que beneficiam a todos.

A recuperagdo elétrica do Estadio Municipal Sebastido Cardoso é uma necessidade urgente para garantir
que este importante espago esportivo e comunitario possa voltar a servir a populagdo de Theobroma. Investir na

recuperagao da infraestrutura elétrica € investir na qualidade de vida, na segurancga e no bem-estar da comunidade.
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DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Nome Funcao Lotagéo

o Assessoria  Especial Financeira e
Schana Virginia Unéda Barbosa . SEMED
Orgamentéria

4. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM 0OS SERVICOS OU A AQUISIGAO A SEREM
CONTRATADOS, DE ACORDO COM A SUA NATUREZA:
Lei federal 14.133/2021 e seus artigos condizentes com a contratagéo de servigos de engenharia € normas

da NBR, referente ao tipo de servigo.
5. ANALISE DA CONTRATAGAO

A necessidade da contratacdo para a recuperagao elétrica do Estadio Municipal Sebastido Cardoso surgiu

devido aos seguintes fatores:

Deterioragdo da Infraestrutura Elétrica: A falta de manutencéo e os atos de vandalismo resultaram na

danificacdo e roubo da fiagao elétrica e de outros equipamentos.

Paralisagéo de Atividades Noturnas: A auséncia de um sistema elétrico funcional impede a realizacéo de

eventos e partidas noturnas, prejudicando a utilizagao do estadio pela comunidade.

Seguranga Comprometida: A falta de iluminagdo aumenta a vulnerabilidade a crimes e compromete a

seguranga dos frequentadores do estadio.
ALINHAMENTO AO PLANO INSTITUCIONAL

Atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo, ndo apresentando conflito com o

Planejamento Estratégicos ou com objetivos organizacionais relacionados a gestdo das aquisicdes e contratacdes

O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagbes Anual, conforme DECRETO
N°3746/GP/PMT, 27 de margo de 2024.

6.  REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1Requisitos de Habilitagao
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Tendo em vista que a natureza do objeto se trata de maior especialidade do fornecedor, a Secretaria
Municipal de Educagdo entende que os requisitos de habilitagdo devem ser conforme previstos em lei e

estabelecidos pelo departamento de Engenharia que compde o Projeto Basico.

7. ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

O quantitativo estimado da contratacdo para atendimento das necessidades esta demonstrado na tabela
abaixo:

OBJETO QTD UNID. MED

RECUPERAGAO DA ILUMINAGCAO DO ESTADIO

~ 01 SVC
MUNICIPAL SEBASTIAO CARDOSO

7.1Da metodologia aplicada as quantidades estimadas

A metodologia aplicada para calcular o quantitativo proposto estéd baseada conforme levantamento em
anexo do departamento de engenharia.

8.  ESTIMATIVA DE PREGOS

Sera utilizado como base de prego conforme apuragdo do departamento de engenharia que resultou no
valor de R$ 196.879,60 (cento e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).
Conforme especificacdes em anexo.

9. METODOLOGIA APLICADA A PESQUISA DE PREGOS
Sera aplicado média de pregos conforme destacado no item 8. Estimativa de Pregos.
10. RESULTADOS PRETENDIDOS

A recuperacdo elétrica do Estadio Municipal Sebastido Cardoso visa alcangar os seguintes resultados:

1.Restabelecimento das Partidas e Eventos Noturnos:
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Objetivo: Permitir a realizagdo de partidas de futebol e eventos noturnos, proporcionando uma agenda

esportiva e recreativa continua para a comunidade.
2. Melhoria da Infraestrutura Elétrica

Objetivo: Garantir um sistema elétrico seguro e eficiente, com a substituicdo e reparo de toda a fiacao e

equipamentos danificados.
3. Aumento da Seguranga

Objetivo: Reduzir os riscos de vandalismo e roubo através da implementagdo de medidas de seguranca,

como a instalagéo de sistemas de protegao e vigilancia.
4. Promogao da Integragao Social

Objetivo: Fomentar a participacdo da comunidade em atividades esportivas e culturais, utilizando o estadio

como um ponto de encontro e convivéncia.
5. Valorizagao do Espago Publico

Objetivo: Valorizar o Estadio Municipal Sebastido Cardoso como um importante espago publico,

incentivando a preservacéo e o uso consciente das instalagdes.
6. Conformidade com Normas Técnicas

Objetivo: Assegurar que todas as intervengdes realizadas no sistema elétrico do estadio estejam em

conformidade com as normas técnicas vigentes.

Esses resultados pretendidos proporcionarao beneficios diretos e indiretos a comunidade de Theobroma,
melhorando a qualidade de vida, promovendo a seguranga e incentivando a participacdo em atividades esportivas e

culturais.
11.  JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUQI\O

Entendemos que o0s servicos, objeto da contratagao, bem como os insumos apresentados, sdo correlatos e
devem ser geridos e executados pela mesma empresa, caso contrdrio, poderia implicar uma complexa e

desnecessaria demanda para os fiscais contratuais, uma vez que os servigos deixariam de apresentar um padréo de
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qualidade, gerando, inclusive, ingeréncia entre as diversas empresas, caso o objeto fosse dividido em lotes

independentes.

Tendo em vista que a pretensa contratagao trata de atendimento a Semed Fica a Prefeitura Municipal de
Theobroma/RO, ap6s a execugdo dos servicos, responsavel em efetuar pagamento concernente ao objeto do
presente projeto no 30° dia apds o recebimento do objeto, e entrega da nota fiscal, que serd atestada e
encaminhada ao setor competente para pagamento. No ato do pagamento, deverdo ser juntadas as Certiddes

Municipais, INSS e FGTS validas, ndo havendo assim uma necessidade de parcelamento dos servigos prestados.
12. PROVIDENCIAS PARA ADEQUAGAO DO AMBIENTE DO ORGAO

Todas as providéncias a serem adotadas no presente processo j&  se encontram
mapeadas e especificadas nos documentos norteadores do 6rgdo, sua previsdo constara no Projeto Basico, € a

adogao consolidada pela equipe, de forma que no se aplica o preenchimento deste campo.

Quanto a Qualificagao dos gestores, 0 drgao deve fornecer cursos de gestédo e fiscalizagcdo de contratos
para possibilitar uma gestéo eficaz e consequentemente uma melhor execugéo do servico deste objeto, ou designar

pessoal ja capacitado a realizagéo.

13.  ANALISE DOS RISCOS
Os riscos referentes a futura contratagio estao estipulados conforme mapa de risco.
14.  DECLARAGAO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares ndo evidenciaram inviabilidade na contratagéo, haja vista, este Contrato Execugéo
do Projeto de Recuperagao da iluminagéo do Estadio Municipal ja existir de forma regular, nos mesmos moldes, em

outras Comarcas tanto no interior do Estado do Rondonia quanto na Capital.
15. RESPONSAVEIS
Gestor da pasta: FRANCIELI DE CASTRO SILVA
Cargo: Secretaria Municipal de Educagéo

Nome do técnico: SCHANA VIRGINIA UNEDA BARBOSA
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Cargo: Assessoria Especial, Financeira e Orcamentaria.

Theobroma/RO, 28 de agosto de 2024.

SCHANA VIRGINIA UNEDA BARBOSA
Assessoria Especial, Financeira e Orgamentaria.

FRANCIELI DE CASTRO SILVA
Secretaria Municipal de Educagao
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ANEXO Il

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024
Modelo de Proposta Comercial
(Em Papel Timbrado da Empresa)

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

TELEFONE / FAX:

EMAIL:

Objeto: CONTRATAGAO DE  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
ANEXOS.

ITEM QUANT. DESCRICAQ Valor Unit Valor Total
1 1 XXXXXKXXXXXXXX

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVAQAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTESNOPR O
JETOBASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao de obra e, todos os tributos e en
cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondiciona
mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execug&o): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.

Condi¢bes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.

Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

ANEXO Il

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXX/2024
TERMO DE COMPROMISSO
(Em Papel Timbrado da Empresa)

Ao AGENTE DE CONTRATAGAO,

Pelo presente, a empresa x (razdo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (nome completo) x, CPF n° x (n°) x, propomo-nos a entregar/executar o x
(objeto resumido) x de que trata o Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2024, pelos precos constantes da
nossa PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no Edital e seus

Anexos.
DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente
processo licitatdria, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI, da
Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITAGAO DO EDITAL
b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condigdes e exigéncias, em todas as fases da
licitagao.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS
c) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados
mantendo todas as condigdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR
d) Que n&o utilizamos em nosso funcional a méo de obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des elencadas
no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n® 9.854/99.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO )
e) Que nao existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia, ad
ministragdo ou tomada de deciséo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n° 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO
f) Que nédo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3 grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE THEOBROMA/RO.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS i
g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 sdo AUTENTICOS.

ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES AO OBJETO

h) Que todos os ENCARGOS, despesas com méo de obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciarios e comerciais e, ainda, 0s gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens
adequadas estdo inclusos no prego ofertado.

INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES
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i) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no
minimo 90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA

j) Que a empresa prestard garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive
quanto a troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFiCIOS DE ME E EPP
A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano calendério de realiza¢éo
da licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta

maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengéo dos beneficios
previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em,__ / 12024

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V

DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa fisicaljuridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob o

n. , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a).
portador(@) do CPF n.
considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da Lei

14.133/21.

DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui sécio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) cdnjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administragdo nem tenham com eles vinculo
de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista e civil.

b) conjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive,

com servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as
unidades

situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou que tenham ocupado os
mencionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sesséo publica do procedimento licitatorio.

2. esté ciente da vedacgéo:

a) da subcontratagéo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o ocupante de
cargo de dire¢do ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de dire¢éo, chefia ou
assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area encarregada da
licitacdo, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau
inclusive; e

b) da manutenc&o, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagéo de servigos, caso a CONTRATADA venha a
contratar empregados que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢éo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados
ao CONTRATANTE.

3. sdo verdadeiras as informagdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil, administrativa
e penal.

Local e data: de de 2024

ASSINATURA E NOME LEGiV!EL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024
MODELO

DECLARAGAODEEXAMEDASPLANILHAS

DECLARAMOS para fins de participagdo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS
convenientemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

de de 2024.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VII

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2024

MODELO DE PROCURAGAO

, inscrita no CNPJ sob n° , sediada na

, neste ato representado pelo (a) Sr (a)
portador
da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na
inscrito
no CPF sobon® , detentor de amplos poderes para nomeagao de representante para que lhe faga as
vezes para fins licitatorio, confere os a , portador da cédula de identidade RG

, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico de
representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Jaru, Licitagdo n°. XXX/2024, podendo assim retirar editais,
propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de
fornecimento de materiais ou prestacdo de servigos, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem
necessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2024.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIl

MINUTA DE CONTRATO

(MODALIDADE) N°
PROCESSO ADMINISTRATIVON®

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO A
EMPRESA

DO CONTRATANTE:
O MUNICIPIO DE THEOBROMA/RO, pessoa juridica de direito publico, com sede nesta cidade, situada a com sede
na Av. 13 DE FEVEREIRO, N° 1431, inscrita no CNPJ n.84.727.601/0001-90, neste ato representado por seu Prefeito,

Gilliard dos Santos Gomes, brasileiro, casado, portadora da RG n° , € do CPF n°

, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua ............ccceevevvvevveennene, , .unr, GENLTO.

DO CONTRATADO:

A empresa , estabelecida na n

o

, bairro , o Municipio de _~ |, inscrita no

CNPJ sobon°® , neste ato legalmente representada pelo Sr° ., portador do RG n° e inscrito

no CPF n° a seguir denominado simplesmente CONTRATADO a seguir denominado simplesmente
CONTRATADO, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato cujo a celebragéo foi autorizada
pelos despachos nos autos do Processo Administrativo n°® --------- , doravante denominado processo e que se regera

pela Lei 14.133/2021, em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo

aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Processo Administrativo n° / e
Concorréncia Publica n° /PMT/2024, o regime de execugdo sera licitagcdo do tipo menor preco global, com o0
cumprimento do objeto descrito na cléusula primeira deste contrato, mediante as clausulas e condigbes a seguir

enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Paragrafo Primeiro — O presente contrato tem como objeto a Contratagdo de empresa especializada em engenharia
civil para Execugao de Projeto de Recuperacao da lluminagao do Estadio Municipal Sebastido Cardoso, a fim de
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Educacg&o, conforme condigdes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste Edital e seus anexos.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Item | Descrigéo Unid. | Qtd.
1 RECUPERAGAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SEBASTIAO CARDOSO. | SVC. | 1

CLAUSULA SEGUNDA - DA LEGISLAGAO APLICAVEL A EXECUGAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — O respaldo juridico do presente Contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal n°
14.133/21, e demais normas aplicaveis subsidiariamente, bem como no Edital de Concorréncia Publica n°
__ IPMT/2024, nos termos da proposta constante no Processo Administrativo n® __/ e no Projeto Basico, que

n&o contrariem o interesse publico nos casos omissos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — A convocacdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual
correspondente devera ser atendida no prazo maximo de 02 (dias) dias uteis, sob pena de decair o direito de
fornecimento do objeto. Este prazo poderéa ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante
0 seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administrag&o.

Paragrafo Segundo — Caso a CONTRATADA dependa da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura
docontrato, devera fazé-la até o prazo de impugnacao do certame.

Paragrafo Terceiro — Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a
CONTRATANTE, ndo serd admitida analise juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo
estabelecido no paragrafo segundo desta clausula.

Paragrafo Quarto- Nao seréo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia
ou inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expressao

e substancia

CLAUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, prestar garantia
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos da Lei Federal 14.133/21, art. 96, quantia esta,
que seréa devolvida, apos o recebimento definitivo da obra.

Paragrafo Segundo - A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando
ainda o prazo de 1 més, contado da data de homologag&o da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do
art. 96, § 3° da Lei 14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro—garantia.

Paragrafo Terceiro — Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades previstas na Lei de Licitagbes:
. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

. Seguro-garantia;
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. Fianga bancaria.

Paragrafo Quarto — A empresa licitante que optar pelo recolhimento de garantia de caugao em dinheiro deveré recolher
em nome do Municipio de THEOBROMA-RO, no Banco Caixa Econémica Federal, Agéncia no n. 2976 OP: 006,
CONTA: 0055-0 a importancia de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO e apresentar, o respectivo comprovante
do deposito em original ou cdpia autenticada, sob pena de inabilitago;

Paragrafo Quinta - Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancéria, fica a sua prestagdo condicionada a
aceitacdo pela Administragéo, ap6s verificagao junto a instituicio bancaria garantidora.

Paragrafo Sexto — No caso de opgéo pela garantia de participacdo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera ser
emitido por entidade em funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Theobroma/RO.

Paragrafo Sétimo — A garantia prestada pelo contratado seré liberada ou restituida apés a fiel execugéo do contrato ou

apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Paragrafo Primeiro — Efetuar analise de todo memorial descritivo e caderno de encargos, esclarecendo junto a
CONTRATANTE toda e qualquer divida sobre detalhes construtivos e materiais a serem aplicadas e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Paragrafo Segundo — Apresentar cronograma de execugéo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE
€ cumprir prazos e etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

Paragrafo Terceiro — Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servicos informadas no Termo de
Referéncia, no caderno de encargos, no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;
Paragrafo Quarto — Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de
acordo com as especificagbes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras
correspondentes;

Paragrafo Quinto — Ter conhecimento e atender as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);
Paragrafo Sexto — Fica PROIBIDO a terceirizagéo, locagdo e sublocagéo da obra;

Paragrafo Sétimo — Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da
adjudicagdo da presente licitagao;

Paragrafo Oitavo — Responder pelas despesas resultantes de quaisquer agbes e demandas decorrentes de danos
sejam por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando se consequentemente, por
quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais de terceiros, que Ihes venham a serem exigidos por forga
de lei, ligados ao cumprimento da presente licitagéo;

Paragrafo Nono - Orientar tecnicamente os responsaveis pela execugéo dos servigos, fornecendo os esclarecimentos

necessarios ao seu perfeito funcionamento;
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Paragrafo Décimo — Atender prontamente as solicitagdes do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar
os esclarecimentos que forem necessarios;

Paragrafo Décimo primeiro — Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou 0 CONTRATANTE, em raz&o de acidentes ou de agdo, ou de omisséo, dolosa ou culposa, de prepostos do
CONTRATADO ou de quem em seu nome agir;

Paragrafo Décimo segundo — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Paragrafo Décimo terceiro — Responsabilizar se por todas as despesas decorrentes da execugdo dos servicos,
inclusive tributos e quaisquer outras que forem devidas;

Paragrafo Décimo quarto — Responsabilizar se também pelo pagamento de seguros, impostos, taxas € servigos,
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos itens, inclusive licenca em repartigdes publicas e
registros, se necessario;

Paragrafo Décimo quinto - Providenciar a identificacdo individual de seus empregados que transitem nas
dependéncias da Contratante, quando em atividade na execucdo do objeto contratado, através de uniforme e/ou
cracha;

Paragrafo Décimo sexto — Comunicar a Contratante, por escrito, qualquer anormalidade de carater urgente, além de
prestar os esclarecimentos que julgar necessario;

Paragrafo Décimo sétimo — Manter, durante toda a execugdo do contrato e em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagéo.

Paragrafo Décimo oitavo — Indicar e-mail e nimero de Whatsapp (com confirmagéo de leitura ativada) oficiais do
fornecedor, a fim de facilitar a comunicagao entre Contratada e Contratante;

Paragrafo Décimo nono — A contratada devera manter atualizado junto ao Gestor e as unidades contempladas, o
enderego; n° do telefone fixo e celular; correio eletrénico; e nome do preposto com poder de deciséo.

Paragrafo Vigésimo — A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a
obra;

Paragrafo Vigésimo Primeiro — Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.
Paragrafo Vigésimo segundo — Considerando que se trata de um Projeto Basico; neste caso a CONTRATADA
providenciard a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim;

Paragrafo Vigésimo terceiro — Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugéo do
objeto deste contrato;

Paragrafo Vigésimo quarto — Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestacdo de servigos emitida pelo
CREA-RO;
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Paragrafo Vigésimo quinto — A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrages ou inobservancia de
leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer
pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, corre¢des monetérias.

Paragrafo Vigésimo sexto — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com o Cbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugéo
contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Paragrafo Vigésimo sétimo — Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus
empregados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma
da legislagéo vigente.

Paragrafo Vigésimo oitavo — Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugao
do contrato, tais como: dissolug¢éo da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decreta¢do de faléncia
ou recuperacao judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e outras situacdes, que afetem a estabilidade
econdmico—financeira da Empresa, com repercussdes no contrato;

Paragrafo Vigésimo nono — A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da
Legislacdo Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia
sempre limpo e nas melhores condicBes de seguranga, higiene e disciplina;

Paragrafo Trigésimo — A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manuteng&o da obra, equipamentos e materiais
até a entrega definitiva da obras.

Paragrafo Trigésimo primeiro — Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.
Paragrafo Trigésimo segundo — Promover a guarda, manuteng&o e vigiléncia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Paragrafo Trigésimo terceiro — Ndo permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menorde dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Paragrafo Trigésimo quarto — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

Paragrafo Trigésimo quinto — Conceder livre acesso aos documentos e registros contébeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e

externo, conforme previsto no Art. 43 da portaria 424/2016.
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CONSTITUEM OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

Paragrafo primeiro — Disponibilizar todos 0s meios necessarios para o recebimento dos servicos;

Paragrafo segundo — Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao contratual, por intermédio do fiscal
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando as ocorréncias de fatos que, a seu
critério, exijam a adogéo de medidas por parte do CONTRATADA,;

Paragrafo terceiro — Prestar as informagdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados
pela Contratada;

Paragrafo quarto — Efetuar os pagamentos nas condicdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
Paragrafo quinto — Aplicar a Contratada as penalidades previstas no Termo de Referéncia e na legislagdo pertinente,
quando for o caso.

Paragrafo sexto — Fornecer o projeto, planilha e cronograma fisico—financeiro necessario a execucdo da obra (via
digital);

Paragrafo sétimo - Zelar pelo cumprimento das obrigacdes das partes, constantes nos documentos que precedem e
integram o contrato, mesmo as n&o transcritas no documento habil para contratacéo;

Paragrafo oitavo — Verificar se 0os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentadosna
proposta da CONTRATADA.

Paragrafo nono — Solicitar a apresentagéo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos
na contratacdo, para que estas condi¢des sejam mantidas durante a vigéncia do contrato;

Paragrafo décimo — N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, aindaque
vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SEXTA - DAS RETENGOES

A Prefeitura Municipal de THEOBROMA efetuaré a retengéo dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os
valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibos emitidos pela CONTRATADA, relativa a Tributos Federais,
Estaduais e Municipais, de conformidade com a legislag&o vigente.
CONSIDERANDO o disposto no inciso | do art. 158 da Constituicdo da Republica, segundo o qual pertencem aos
Municipios o produto da arrecadagao do imposto da Unido sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundagdes que instituirem e
mantiverem.
Paragrafo primeiro: Conforme o decreto municipal n°® 3615/2023 de 10 de julho de 2023 sera feita a retengdo do
imposto de renda na fonte, nos termos da Instru¢gdo normativa n® 1234/2012, da Receita Federal do Brasil, sob a
aplicagéo da aliquota de prevista no Anexo | da IN RFB 1.234/2012, editada nos termos do artigo 64 da Lei Federal n°

9.430/96, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.
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Paragrafo segundo: o disposto na legislacdo tributaria federal atinente a retengéo de tributos, em especial o disposto
na Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos, o disposto na IN RFB n°® 1234 de 12 de
janeiro de 2012 e o disposto no MAFON — Manual do Imposto sobre a Renda retido na Fonte/RFB, verséo 2023.

Paragrafo terceiro: As hipoteses de retencdo do IR na fonte e dedugdes na base de calculo deveréo ser informadas
nos documentos fiscais, bem como as hipéteses de dispensa da reten¢do, nos termos da IN RFB n°® 1234/2012.

Paragrafo quarto: As retencdes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da prestagéo
dos servigos contratados/fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento

aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituicdo de 1988.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS NORMAS DE MEDIGAO

Paragrafo Primeiro — O prazo para execucgao da obra sera de 60 (Sessenta) dias corridos, a contar a partir da data
da assinatura do Contrato, devendo a CONTRATADA submeter a aprovagdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de
cronograma fisico financeiro para execugéo da obra.

Paragrafo Segundo - Os servigcos serdo executados no Estadio Municipal Sebastido Cardoso, localiza na Avenida
Ulisses Guimaraes, S/N, no municipio de Theobroma. Os servigos serdo realizados conforme projeto basico apontada
pelo departamento de engenharia.

Paragrafo Terceiro — A medigdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medi¢éo tera como base o
servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pelo
engenheiro responsavel.

Paragrafo Quarto — Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mé&o de obra e outros, deverdo ser
considerados na composig&o de custo unitarios, ndo sendo, em hipdtese alguma, considerados na medigao;

Paragrafo Quinto — Durante a execugdo dos servigos e obras, a CONTRATADA devera: Submeter a aprovagéo ao
Fiscal de Contratos (ou Fiscal de Obras) em até 10 (Dez) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto das instalagdes
provisérias ou canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as
areas de vivéncia, dependéncias, espagos, instalagdes e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e
obras, inclusive escritdrios e instalagdes para uso da Fiscalizagao, quando previstas no Caderno de Encargos.
Paragrafo Sexto — Providenciar as ligagbes provisérias das utilidades necessarias a execugao dos servigos e obras,
como agua, esgotos, energia elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu
recebimento definitivo.

Paragrafo Sétimo — Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e
equipamentos em numeros, qualificagdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

Paragrafo Oitavo — Providenciar para que os materiais, méo de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil
nos locais de execugdo, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e plano de execugéo dos

servigos e obras, objeto do contrato.
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Paragrafo Nono — Alocar os recursos necessarios a administracdo e execucdo dos servicos e obras, inclusive os
destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir
sobre 0 objeto do contrato.

Paragrafo Décimo — Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizago eventuais ajustes no cronograma e plano de
execucao dos servigos e obras, de modo a manté-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
Paragrafo Décimo Primeiro — Submeter previamente & aprovacéo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos métodos
construtivos originalmente previstos no plano de execugéo dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Segundo — Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucdo, determinados pela
responsavel pela Fiscalizagdo. Comunicar imediatamente ao responséavel pela Fiscaliza¢do qualquer ocorréncia de fato
anormal ou extraordinério que ocorra no local dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro — Submeter a aprovagdo da Engenharia os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos e obras objeto do contrato;

Paragrafo Décimo Quarto - Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga
do local dos servigos e obras, programando adequadamente as atividades executivas;

Paragrafo Décimo Quinto — Elaborar os relatérios periodicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos;

Paragrafo Décimo Sexto — Providenciar as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto, energia elétrica;
retirar até 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres
de entulhos e detritos de qualquer espécie e natureza.

Paragrafo Décimo Sétimo — A medig&o tera como base o servigo efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente

no periodo formalmente aprovado pela Comiss&o de Fiscalizagdo, dentro do prazo estipulado.

CLAUSULA OITAVA - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA

Paragrafo Primeiro — Todos 0s materiais necessarios a total execugédo dos servigos contratados serdo fornecidos pela
CONTRATADA, deveréo ainda ser de primeira qualidade e atenderem as normas técnicas especificas da ABNT ou
equivalente CONDICOES DE SIMILARIDADE.

Paragrafo Segundo — Os materiais especificados poderdo ser substituidos por outros similares, mediante consulta
prévia a FISCALIZACAO e desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relagdo ao(s) substituido(s):
qualidade reconhecida e testada, equivaléncia técnica (tipo, fungdo, resisténcia, estética e apresentagdo, principais
dimens6es) e mesma ordem de grandeza de precos.

Paragrafo Terceiro — A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos os funcionarios que iréo
trabalhar na obra objeto do presente contrato.

Paragrafo Quarto — O funcionario a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o

recebimento dos EPIS com a respectiva ciéncia de que deve usa-los adequadamente.
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Paragrafo Quinto - A CONTRATADA deveré dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no
canteiro de obras, tais como: botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protecéo, fita zebrada, mascara descartavel,
protetor auricular tipo PLUG, e outros, para possiveis fiscalizacdes de 6rgdos internos e externos, como por exemplo,
CREA, Ministério Publico, Ministério Publico do Trabalho, dentre outros.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no
canteiro de obras para execugéo do objeto.

Paragrafo Sétimo — Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribui¢éo correta por
funcéo, os treinamentos a serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior confian¢a e seguranca

dos funcionarios.

CLAUSULA NONA - DA EXECUGAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

Paragrafo Primeiro — Os servigos deverao ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexos: ART/RRT
do projeto, estudos preliminares, memorial descritivo, especificacbes técnicas, orcamento descritivo, planilha
orcamentaria, memoria de calculo, cronograma, composigdes, BDI, cotagdes, relatorio fotografico, projeto e plantas.
Paragrafo Segundo — Cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execucéo e funcionamento dos
mesmos sem qualquer énus adicional & administracao.

Paragrafo Terceiro — Todos 0s servigos necessarios para execugado da obra descritos nessas especificacdes deverao
ser executados conforme definido nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes
dos fabricantes dos materiais.

Paragrafo Quarto — A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, com todas as instalagdes e
equipamentos em perfeitas condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

Paragrafo Quinto — Sera removido todo o entulho, transportado para confinamento de lixo, cuidadosamente limpos e
varridos todos 0s excessos de modo a se evitar acidentes.

Paragrafo Quinto —Uma vistoria final da obra deveré ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicacao oficial do
término da mesma, acompanhada pela FISCALIZAGAO.

Paragrafo Sexto — Ao final de cada etapa da execug&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico Financeiro,
o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

Paragrafo Sétimo — Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Paragrafo Oitavo — O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o
caso.

Paragrafo Nono — O objeto do contrato sera recebido:
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e Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

o Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;
Paragrafo Décimo — O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com
0 contrato.
Paragrafo Décimo primeiro — O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugéo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
Paragrafo Décimo segundo — O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcéo, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparagao, pela corre¢do, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.
Paragrafo Décimo terceiro — O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
Paragrafo Décimo quarto — A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119
c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)
Paragrafo Décimo quinto — O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
Paragrafo Décimo sexto — Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
Paragrafo Décimo sétimo — Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, 0 Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.
Paragrafo Décimo oitavo — No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando se a empresa para
emisséo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.
Paragrafo Décimo nono - Adequagéo as normas técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
regulamentacbes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), garantindo que a instalagdo esteja em

conformidade com os padrdes legais e técnicos.
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Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas
na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Vigésimo — Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Vigésimo primeiro — O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez

e pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execugéo do contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos, as ART/ RRT referentes a
execucdo da obra, incluindo os fornecidos pela CONTRANTE; uma guia das respectivas ART’s/ RRT’s devera ser
mantida no local dos servigos.

Paragrafo Segundo — Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 5
(cinco) anos nele referido é de garantia e ndo de prescri¢do; o prazo prescricional para intentar acéo civil & de 10 anos,
conforme Art. 205 do Cédigo Civil Brasileiro.

Paragrafo Terceiro — Durante 5 (cinco) anos apds o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do 618 do Codigo Civil, devendo efetuar a reparagéo de
quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto — A presenga da Fiscalizag&o durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA que respondera Unica e integralmente pela execugéo dos servigos, inclusive pelos servigos executados
por suas subcontratadas, na formada legislag&o em vigor.

Paragrafo Quinto — Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios
préprios ou de terceiros, transformando se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida
liquida e certada CONTRATADA.

Paragrafo Sexto — A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens
ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e
prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos
que seja obrigado afazer a esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Sétimo - Adequagdo as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
regulamentagbes da Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), garantindo que a instalagcdo esteja em

conformidade com os padrdes legais e técnicos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE
Paragrafo Primeiro — S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

> Empreender unilateralmente modificagdes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse
publico, ressalvados os direitos da CONTRATADA,;
> Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n® 14.133/21, podendo ainda rescindir

o0 contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administracao;
fiscalizar a execucao do contrato;

> Ocupar provisoriamente bens mdveis e iméveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato
nas hipoteses de risco a prestacao de servigos essenciais;

»  Necessidade de acautelar apuracdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive apds extingao

do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISAGAO DO CONTRATO E EXTINGAO DO CONTRATO

Paragrafo Primeiro — No caso de eventual paralisagdo dos servigos, a Comissao de Fiscalizacdo e/ou fiscal do contrato
devera elaborar relatorio circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que
devera ser encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo méximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificacdo e
no prazo de 05 (cinco) dias para publicagao no Diario Oficial dos Municipios.

Paragrafo Segundo — A inexecucdo contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo
VIIl, da Lei n.14.133/2021, a qual deveréa ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério
e a ampla defesa, nos seguintes modos:

o Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

o Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagéo ou por comité de resolucéo de disputas, desde
que haja interesse da Administracao;

e Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

Paragrafo Terceiro — Constituirdao motivos para extingao do contrato as seguintes situagoes:

¢ N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

¢ Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execucao ou por autoridade superior;

o Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir 0
contrato;

¢ Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do contratado;

o Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug&o do contrato;



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

o Atraso na obtenc&o da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou altera¢do substancial do anteprojeto que
dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

o Razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade contratante.

o N&o cumprimento das obrigagbes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas

especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

Paragrafo primeiro — As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razéo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratacédo, independentemente de declaracéo
ou de aceitagéo expressa.

Paragrafo segundo — Os dados obtidos somente poderé&o ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

Paragrafo terceiro — E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

Paragrafo quarto — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
sub operac&o firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

Paragrafo quinto — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecgdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacéo para fins de comprovagéo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo
prescritas essas obrigagoes.

Paragrafo sexto — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

Paragrafo sétimo — Contratado deverad prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogével justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

Paragrafo oitavo — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou

recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - PROTECAO DADOS PESSOAIS
Paragrafo Primeiro — Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execugéo do servico objeto deste contrato, podera, quando necessario,

ter acesso aos dados pessoais dos representantes da CONTRATADA.
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Paragrafo Segundo — O Municipio de Theobroma/RO e a Contratada se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipdteses dos arts. 7°, 11 e/ou
14 da Lei 13.709/2018, as quais se submeterdo os servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e
informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do servico contratado ou, quando for o caso, ao
cumprimento de obrigagdo legal ou regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinagdo de legislagao
municipal, judicial ou por requisigdo da ANPD;

¢) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a prépria
prestacdo do servigo, esta sera realizada apds prévia aprovacdo do Municipio de Theobroma/RO responsabilizando-se
a Contratada pela obtencao e gestao.

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o Municipio de Theobroma/RO sera responsavel por obter o
consentimento dos titulares;

d) quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a pratica utilizada e os sistemas utilizados que servirdo
de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, politicas,
especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislagéo vigente e as melhores préticas de mercado.

d.1) quando for o caso, os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro,
com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log), adequado controle de acesso
baseado em fungéo e com transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de
garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transagéo e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

Paragrafo Terceiro — E vedado &s partes a utilizagéo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da
execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo. As Partes deverdo, nos termos deste
instrumento, cumprir com suas respectivas obrigagdes que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis
aplicaveis a protecao de dados pessoais, incluindo, sem prejuizo da Lei n® 13.709/2018 (“LGPD").

Paragrafo Quarto — Os dados pessoais ndo poderao ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de
qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com
excegdo da prévia autorizagdo por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a
distribuicdo de cépias, resumos, compilagGes, extratos, analises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra
forma reflitam referidas Informagoes.

Paragrafo Quinto — No caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, aplicam-se
as regras previstas no Decreto Municipal n° 3833/2024, de 22 de outubro de 2024, que regulamenta a LGPD.
Paragrafo Sexto — A CONTRATADA oferecerd garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranga

administrativas, organizativas, técnicas e fisicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos
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os dados pessoais e as especificara formalmente ao CONTRATANTE, ndo compartihando dados que lhe sejam
remetidos com terceiros;

Paragrafo Sétimo — A CONTRATADA devera utilizar medidas com nivel de seguranga adequadas em relagdo aos
riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental ou indevida, a
alteracao, a divulgagdo ou o acesso nédo autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmisséo
eletronica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos
custos resultantes da sua aplicagao;

Paragrafo Oitavo - Zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

Paragrafo Nono — A CONTRATADA devera acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua
permissado de acesso (autorizacdo). O eventual acesso as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negécio, implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente
instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

Paragrafo Décimo — A CONTRATADA devera garantir, por si propria ou quaisquer de seus empregados, prepostos,
sécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Devera
assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da
CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA.

° Ainda a CONTRATADA ftreinara e orientara a sua equipe sobre as disposicdes legais aplicaveis em relagdo a
protecdo. de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigagdes e condi¢des acordadas neste contrato,
inclusive no tocante a Politica de Privacidade do Municipio de Theobroma/RO

Paragrafo Décimo Primeiro — As partes cooperaréo entre si no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢éo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinagées do Poder Judiciario, Ministério Publico, Tribunal de Contas e Orgaos de
controle administrativo;

Paragrafo Décimo Segundo — Uma parte devera informar a outra, sempre que receber uma solicitagdo de um Titular
de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitagdo, exceto nas
instrugdes documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Protegao de Dados em vigor.
Paragrafo Décimo Terceiro — O Encarregado da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do
Municipio de Theobroma/RO, e fica obrigado a notificar ao CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
partir da ciéncia da ocorréncia de qualquer incidente que implique violag&o ou risco de violagdo de dados pessoais de
que venha a ter conhecimento (ainda que suspeito), qualquer ndo cumprimento (ainda que suspeito) das disposicoes
legais relativas a protecdo de Dados Pessoais ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar
as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD, devendo a parte responsavel, em até 10 (dez) dias corridos, tomar as

medidas necessarias.
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Paragrafo Décimo Quarto — A critério do Encarregado de Dados do Municipio de Theobroma/RO, a CONTRATADA

podera ser provocada a colaborar na elaboragdo do relatério de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD),

conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

Paragrafo Décimo Quinto — Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagéo dos

dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo (30) dias, sob

instrucdes e na medida do determinado pelo Municipio de Theobroma/RO, eliminara completamente os Dados Pessoais

e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los

para cumprimento de obrigag&o legal ou outra hipétese legal prevista na LGPD.

> Ainda que encerrada vigéncia deste instrumento, os deveres previstos nas presentes clausulas devem ser
observados pelas Partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilizagao.

Paragrafo Décimo Sexto — Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste

contrato e também de acordo com o que dispde a Segdo llI, Capitulo VI da LGPD.

> A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e

material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta a CONTRATANTE

elou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas

neste capitulo quanto a prote¢éo e uso dos dados pessoais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PREPOSTO

Paragrafo Primeiro — A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representa-la
perante o fiscal.

Paragrafo Segundo — O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao
gestorffiscal do contrato em até 05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indicagdo da qualidade e
qualificacdo pessoal e profissional.

Paragrafo Terceiro — O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a
qualquer tempo requerer a substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificacéo a
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto — Compete ao preposto facilitar ao fiscal 0 acesso a informagdes, materiais metodologias e
documentos relacionados a execugéo contratual. Também é encargo fundamental a resolugéo, em prazo razoavel, dos
incidentes apontados pelos servigos de fiscalizagao.

Paragrafo Quinto — As comunicagdes entre o fiscal e 0 preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO VALOR E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
Paragrafo primeiro — O valor do presente contrato é de R$:
Paragrafo segundo — O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da

data da definitiva entrega da medigdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentagdo dos
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documentos fiscais legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento,
e em conformidade com o Cronograma desembolso.

Paragrafo terceiro — A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certidao
negativa) perante a Seguridade Social (INSS), perante o Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justica do
Trabalho.

Paragrafo quarto — Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela
apresentacdo de documentagdo habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n°
123/2006), pela entrega

de declaracéo, conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita
Federal. Ap6s apresentada a referida comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a
Secretaria de origem processual, qualquer alteragcdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a
execugao.

Paragrafo quinto — Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do
servico, o periodo correspondente néo gerara obrigacdo de pagamento.

Paragrafo sexto — Sera realizado o0 pagamento conforme as medigdes mensais estabelecidas no cronograma.

Paragrafo sétimo — O pagamento da Ultima medig&o sé sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagéo orcamentaria:
02.003 — SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAOQ E CULTURA E ESPORTE )

27 812 0009 1127 0000 — SALDO CONTA N° 60130-6 AG 1401-X — BB (TRANSFERENCIA ESPECIAL)

4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAGOES
463 - FICHA

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:
O presente contrato, em hipdtese alguma, podera ser objeto de cessao, subcontrata¢do ou transferéncia, no todo ou em

parte.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FISCALIZAGCAO DO CONTRATO E VISTORIA

Paragrafo primeiro — A execugéo dos servigos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo
e avaliagdo por representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢des especificas
determinadas na Lei n 14.133, de 2021.

Paragrafo segundo — A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagéo, podera rejeitar

servigos que estiverem em desacordo com o contrato, 0 projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada
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permitir pleno acesso da fiscalizacdo aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao
desempenho dessa funcao.

Paragrafo terceiro — O fiscal de contratos tera poderes para sustar 0 andamento de servigos prestados em desacordo
com o estabelecido no contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias
legais cabiveis, em especial a emissao imediata de ordem de paralisagao dos servigos.

Paragrafo quarto — Em caso de faltas que possam constituir situagbes passiveis de penalizagdo, deve a fiscalizagao
informar o fato ao setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da
irregularidade.

Paragrafo quinto — O acompanhamento, o controle, a fiscaliza¢do e avaliagdo de que trata este item néo excluem a
responsabilidade da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos contratados.

Paragrafo sexto — As empresas interessadas em participar do certame PODERAO vistoriar o local onde serdo
executados os servigos, com fins de conhecimento prévio da localizacdo e caracteristicas da area, inteirando se das
condigdes técnicas e

da complexidade que envolve a execucéo do objeto.

Paragrafo sétimo — Registra se que a realizagé&o da visita do local onde serdo realizados os servigos, visa oportunizar
a licitante examinar, conferir e constatar todos os detalhes, condi¢bes e caracteristicas técnicas e locais,
complementando com as informagdes constantes no Processo Administrativo através dos documentos técnicos
especificos do objeto, para que a empresa tome conhecimento de tudo que possa influir acerca de sua participagéo no
certame, elaboragdo de sua proposta e, se vencedora, na execugao do objeto, ndo se admitindo, posteriormente,
qualquer alegagao de seu desconhecimento quanto as condigdes locais da instalagao.

Paragrafo oitavo — Mesmo que facultada a realizagdo da visita técnica, a Contratante "sugere" que a mesma seja
realizada, preferencialmente, por responsavel devidamente autorizado pela licitante que tenha capacidade técnica
suficiente para inteirar se das condigdes e complexidades que envolvem a execuc¢do do objeto. Sendo de inteira
responsabilidade da licitante a nomeag&o/autoriza¢do do responsavel para tal, bem como as informagdes que este Ihe
repassar acerca do local, da obra e das caracteristicas extraidas através da visita realizada.

Paragrafo nono - Para realizagéo da visita técnica a licitante deverd agendar antecipadamente dia e horario com o
Departamento de Engenharia, comunicando com responsavel competente do Departamento, que acompanhara o
representante da empresa até o local da obra, bem como expedira o Atestado de Vistoria em nome da empresa.
Paragrafo Décimo — Os aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem & dupla interpretagéo, ou
omissos nas especificagdes, deverédo ser apresentados a Fiscalizagéo, antes da Licitagdo da obra/servigos. Apds esta
fase, qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela Fiscalizagdo, ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagao,
mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos ndo previstos no or¢camento apresentado por ocasiéo da

licitac&o.



ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

Paragrafo Décimo primeiro — As licitantes que optarem por no realizar a vistoria no local da obra, deverdo assinar
termo de responsabilidade e renlncia a visita, comprometendo se, se vencedora, a executar o objeto licitado para o
qual foi vencedor conforme descreve o Edital e seus anexos.

Paragrafo Décimo segundo — N&o serdo admitidas, posteriormente, qualquer alegagdo por parte das empresas
participantes e da vencedora, de seu desconhecimento quanto as condi¢des locais para a execucdo do objeto,
realizado ou no a vistoria.

Paragrafo Décimo terceiro — E de exclusiva responsabilidade do licitante, a ocorréncia de eventuais prejuizos em

virtude da sua omiss&o na verificagdo do local de instalagéo e execucao da obra.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

Paragrafo Primeiro - Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no
art. 155 e 162 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam:

19.1.1. Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

19.1.2. Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. Dar causa a inexecugéo total do contrato;

19.1.4. Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

19.1.5. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. N&o celebrar o contrato ou néo entregar a documentag&o exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

19.1.8. Apresentar declaragdo ou documentagado falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagao ou a execugao do contrato;

19.1.9. Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

19.1.10. Comportar se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo.

19.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Segundo — O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 19.1.1, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado dos item prejudicado pela conduta do fornecedor, por infragéo
do subitem 19.1.1;

¢) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, por

qualquer das infragbes dos subitens 19.1.2a19.1.6 ¢ 19.1.8 2 19.1.12;
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d) Impedimento de licitar e contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7, quando néo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

e) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da
penalidade mais grave;

f) Multa de 0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia Util sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso no fornecimento, a titulo de multa moratéria, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias Uteis.
Apobs o décimo quinto dia util e a critério da Administragéo, no caso de fornecimento com atraso, podera ocorrer a ndo
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, atraindo a
aplicagdo da multa prevista na alinea "b", sem prejuizo da rescisao unilateral da avenga;

Paragrafo Terceiro — Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

. As peculiaridades do caso concreto;

. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

Paragrafo Quarto — Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

Paragrafo Quinto — A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia néo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagéo de reparagao integral do dano causado @ Administragdo Publica.

Paragrafo Sexto — A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangées.

Paragrafo Sétimo — A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar se & em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatério, observando se o procedimento previsto na Lei
n®14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA
Paragrafo Primeiro — O prazo de vigéncia do contrato é de 60 (Sessenta dias) dias corridos, contados da assinatura
do CONTRATO, nos termos do art. 111 da lei 14.133/2021, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo

prazo necessario @ conclusdo do objeto, respeitando a vigéncia méaxima prevista em lei.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
Paragrafo Primeiro — O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que isso

ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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Paragrafo Segundo — Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o
contrato.

Paragrafo Terceiro — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no paragrafo anterior decorrer de culpa do

contratado:
> Ficara ele constituido em mora, sendo-Ihe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas;e
> Podera a Administrag&o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execucao contratual.

Paragrafo Quarto — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta
néo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais |he oferece
vantagem.

Paragrafo Quinto — A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniverséario do contrato, desde que haja
notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
Paragrafo Sexto — A inexecucdo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigagdes estabelecidas no presente
contrato enseja a sua rescisdo, resguardando-se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagdes para a
entrega dos materiais sem prejuizo das demais medidas cabiveis.

Paragrafo Sétimo — Além de sua inexecug&o total ou parcial, constituem motivos para a resciséo deste contrato:

» cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive 0 atraso em relagao aos prazos estabelecidos.

» atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagao ao
CONTRATANTE;

» A decretagao de faléncia da empresa ou a instauragao de insolvéncia civil;

» Adissolucao da sociedade ou falecimento dos sdcios da CONTRATADA;

» Razbes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado a CONTRATADA;

» QOcorréncia de caso fortuito ou for¢a maior impeditiva da execugéo deste contrato, regularmente comprovada nos
autos.

Paragrafo Oitavo — A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos
seguintes casos:

»  Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento  decorrente de
sua propria conduta.

»  Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas,
desde que haja interesse da Administragéo;

» determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por
deciséo judicial.

Paragrafo Nono — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagéo escrita e fundamentada da
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autoridade competente.

Paragrafo Décimo — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Paragrafo Décimo Primeiro — Constituem motivos para rescisdo os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.
Paragrafo Décimo Segundo — O ndo cumprimento das obrigacOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, conforme art. 137, inciso IX da Lei 14.133/21.

Paragrafo Décimo Terceiro — Os motivos e a disciplina de resciséo especificada nesta clausula ndo afastam a
incidéncia dos artigos 137,138 e 139 da Lei 14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.
Paragrafo Décimo Quarto — Na hipétese de rescisdo serdo assegurados @ CONTRATADA o contraditério e a ampla

defesa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA ALTERAGAO
Paragrafo Primeiro — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos ARTS. 124 e sequintes da Lei
n°® 14.133, de 2021:

Unilateralmente:

e Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequa ¢do técnica aos seus
objetivos;

e Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimoou diminuigdo quantitativa de
seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

e Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execucao;

. Quando necessaria a modificagdo do regime de execug@o da obra ou do servigo, bemcomo do modo de
fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

. Quando necesséria a modificagéo da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contra prestagao de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou servico;

° Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou
fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartigdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

Paragrafo Segundo — A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Paragrafo Terceiro — Registros que ndo caracterizam alterag@o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
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dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA REVISAO

Paragrafo Primeiro — A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacdo da proposta, que importe,
diretamente, em majorac&o ou minoracéo de seus encargos.

Paragrafo Segundo - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulagdo/aceitacdo da
proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes
UlOmos, na hipotese de reajustamento;

Paragrafo Terceiro — Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes
critérios especificos:

> O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a
partir dos insumos que comp8em os servigos contidos na planilha contratual;

> Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacéo da proposta, criacéo, alteragéo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicOes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos contratados;

Paragrafo Quarto — As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregos
dos insumos adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragao os
parametros utilizados para precificacdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados
em outros precos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicbes publicas ou privadas
consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos ndo permite redugéo por regra imposta pelo mercado.
Paragrafo Quinto — A meméria de calculo da variagdo nos pregos dos insumos de construgdo civil sera elaborada
pelas empresas detentoras dos contratos de execugédo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagao das
composigdes a serem analisadas e respectivo impacto econémico-financeiro no contrato.

Paragrafo Sexto - A memoria de célculo sera submetida ao engenheiro para verificacdo e emissdo de relatdrio
conclusivo.

Paragrafo Sétimo — Ap6s a analise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pela Secretaria

demandante, mediante decisao motivada nos autos do processo administrativo.
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Paragrafo Oitavo — Para processar o pedido de reequilibrio econémico-financeiro devem ser observados os
seguintes procedimentos:

> Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagao
completa do fornecedor, nimero do processo licitatdrio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato,
justificado técnica e juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser
instruido com os seguintes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagéo extraordinéria ocorrida apds a data da apresentacdo da proposta de pregos
contratados no &mbito da licitacdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugao
do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco alcangado pela variagdo e com a
finalidade de execucéo do contrato;

¢) comprovante de medicdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo
pleiteado, com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao
indice especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

Paragrafo Nono — No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado sé fara jus ao valor que exceder o
percentual de risco assumido na contratacao.

Paragrafo Décimo — Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de
Aditivo, no qual devera ser especificado o item em relagao ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de reviséo,
bem como o valor global atualizado do Contrato.

Paragrafo Décimo Primeiro — A revis@o por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por
medigao.

> No caso de processo de execugéo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de reviséo junto com os
documentos de medicdo. A avaliagdo do pedido de revisao pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da
liquidagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo poderd ser pago apds adequada
instru¢éo do processo.

> No caso de obras, quando a contratada solicitar reviséo dos precos contratados, devera realizar o pedido
referente aos itens da medigao.

Paragrafo Décimo Segundo — A elevagéo dos pregos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados
suscetiveis as variagdes climaticas, entressafra, alta de matéria prima, efc., (fatores sazonais) néo constitui fato
superveniente capaz de alterar o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis,

portanto j& considerados na elaboragao do preco proposto.
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Paragrafo Décimo Terceiro — O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato (ou Departamento de engenharia), que
devera produzir relatdrio circunstanciado, demonstrando, especialmente, a regularidade e adequagéo do pedido de
reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.
Paragrafo Décimo Quarto — Devem ser utilizados como critérios de anélise a serem observados pelo fiscal os pregos
das Tabelas Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de

precos devem:

> Conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

> Conter itens com as mesmas especificacbes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdémico-
financeiro;

> A variagao entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa

de mercado e os pregos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 30%, para
mais ou para menos.

Paragrafo Décimo Quinto — O relatorio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a
execugao contratual, saldo remanescente, medicdes e termos aditivos, se houver.

Paragrafo Décimo Sexto — Na anélise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragdes para
reequilibrio eventualmente ja concedidas, mesmo que em processos de repactuagéo ou reajuste.

Paragrafo Décimo Sétimo — N&o sera concedida a reviséo quando:

> Ausente a elevacéo de encargos alegada pela parte interessada;

> O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou

apos a finalizagéo da vigéncia do Contrato;

> Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte
interessada;
> A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo de seus proprios encargos, incluindo se, nesse

ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

> Houver alteragdo do regime juridico tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente
determinag&o legal.

Paragrafo Décimo Oitavo — A criag&o, alterago ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de
apresentacdo da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econémico-
financeiro deste Contrato, implicar&o a revis@o de pregos para mais ou para menos, adotando-se a aliquota prevista na

lei respectiva.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DO REAJUSTE

Paragrafo Primeiro — S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.
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Paragrafo Segundo — A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partir da data base vinculada a
data do orgamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em
conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos;

Paragrafo Terceiro — Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Ultimo reajuste
concedido;

Paragrafo Quarto — S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apurag@o de indices de reajuste,
produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior & anual.

Paragrafo Quinto — Apds o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo
Nacional da Construgdo Civil e Obras Publicas Edificacdes (Coluna 35 FGV) adotando se a formula a seguir:
R=Vfx[(In10) + 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| indice do Custo Nacional da Construgao Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento:

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior & elaboragéo do orgamento; Data base do orgamento = més/ano.
Paragrafo Sexto — A formaliza¢do da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

> Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo completa
do fornecedor, nimero do processo licitatério, numero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de
precos;

> Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

> Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas
Federal,

> Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Paragrafo Sétimo — Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigdes
referentes as majoracées e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

Paragrafo Oitavo — Na ocasi@o da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos
previstos na planilha contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagéo,
depreciacao e exaustdo.

Paragrafo Nono — A anélise do reajuste deve ser feita considerando as hipéteses em que haja deséagio em razéo da
amortizagao de despesas nédo renovaveis ou pela deprecia¢éo do objeto do contrato, a exemplo de locagéo de veiculos
e equipamentos.

Paragrafo Décimo — Nas hipéteses de amortizagdo/depreciagao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas
planilhas comparativas de pregos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de

mercado com vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.
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Paragrafo Décimo Primeiro — Na analise do reajuste de pregos, deve atentar se especialmente para as seguintes
situagdes no cumprimento do objeto contratual:

> Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data
em que for concluido o objeto;

> Quando houver prorrogagéo do prazo para concluséo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més
previsto inicialmente para cumprimento do objeto;

> Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:

a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipotese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminui¢do do mesmo;

> Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica se o indice vigente na data em que for realizado o
objeto.

Paragrafo Décimo Segundo — Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da
apresentagéo da proposta vencedora da licitagdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento
de reajustamento aplicavel consiste em:

> Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

> Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugéo contratual, reajustando os pregos de

acordo com a variagéo do indice previsto no edital.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA REPACTUAGAO

Paragrafo Primeiro — As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragéo
analitica da alteragdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os
mesmos.

Paragrafo Segundo - Apenas a planilha de formagao de custos utilizada na apresentacéo da proposta vencedora do
certame licitatdrio servira como documento idoneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

Paragrafo Terceiro — E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagéo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial,
exceto quando, posteriormente, se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal.

Paragrafo Quarto — Para a concessdo da primeira repactuagao devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um)
ano que sera contado a partir:

| - Da data limite para apresentagéo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagédo aos custos
decorrentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convengéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacao
da proposta, quando a variagdo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes
instrumentos.

Paragrafo Quinto — Nas repactuacgdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia

dos valores adotados na Ultima repactuacao.
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Paragrafo Sexto — A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mdo de obra e 0s custos
decorrentes dos insumos necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

Paragrafo Sétimo — Na repactuagéo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convencgéo coletiva deve ser
repassado integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos

Paragrafo Oitavo — administragcdo ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao
tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

Paragrafo Nono — A repactuagdo em fungdo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente poderd ser
concedida mediante negociagao entre as partes, observando-se:

. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragéo; |l - As particularidades do contrato
em vigéncia;

. A nova planilha com variagao dos custos apresentada;

. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e disponibilidade orgamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

Paragrafo Décimo — Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a
motivaram, e contemplando apenas a diferenga porventura existente.

Paragrafo Décimo Primeiro — Ocorrera a preclusdo légica quando o contratado ndo requerer o reajuste efou a
repactuagéo a que fizer jus em momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagéo.
Paragrafo Décimo Segundo — A solicitacdo de repactuacdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
Paragrafo Décimo Terceiro — A formalizagdo da solicitagéo de repactuagéo deve conter os seguintes documentos:

e Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

o  Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

e Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além
do que o esperado;

o (Copia do novo acordo convencdo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCO

Vincula-se ao presente contrato as disposi¢bes contidas na Matriz de Risco.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA VINCULAGAO

Fica o presente contrato vinculado ao Edital de Concorréncia Publica n°

[PMT/2024 e a proposta de pregos constante

no Processo Administrativo n° / , Processo licitatorio n° [___<e suas partes integrantes encontram-se em

conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n® 14.133/21.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o
encaminhara a Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de

1990 Cédigo de Defesa do Consumidor, e normas e principios gerais dos contratos, e que nao contrariem o interesse

publico.

CLAUSULA TRIGESIMA - DO FORO
As partes elegem o Foro do Municipio de Jaru (RO), como Unico competente para dirimir as questbes que porventura

surgirem na execugdo do presente Contrato, com rendncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAGAO
O extrato deste contrato sera divulgado em até 10 (Dez) dias da data de sua assinatura no Diario Oficial Eletrénico do

Municipio de Theobroma/RO, acessivel em: http://192.168.0.10:8079/transparencia/

Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e acha- do conforme, €
assinado pelas partes e pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento,

todas de igual teor e forma, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Theobroma/RO.

Theobroma/RO, de de
Gilliard Santos Gomes XXXXXXXXXXXX
Prefeito Contratado

Testemunhas:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://192.168.0.10:8079/transparencia/

